Ing. 271.3.2017 LG
PRZETARG NIEOGRANICZONY
» Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Radzitéw”

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Umowa nr 272/3/2017

zawartaw dniu ..., w Radzilowie pomiedzy:

Gming Radziléw, w imieniu ktérej dziala Urzad Gminy Radziléw reprezentowany przez

Krzysztofa Milewskiego - Wéjta Gminy Radziléw

zwang w treSci umowy Zamawiajacym

0 nastepujacej tresci:

§1

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie
udzielenia zaméwienia Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ujete
zadaniem pod nazwa ,,Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Radziléow” zwane dalej
przedmiotem umowy, zgodnie z projektami technicznymi, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ustawa — Prawo
budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy, obowigzujacymi Polskimi Normami.

2. Szczeg6lowym przedmiotem umowy jest przebudowa lub rozbudowa nastepujacych drég lub

odcinkéw drég:

CZESCI:
a) Wypychy - droga nr 162508 B wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1835 B
b) Loje — Awissa - droga nr 162973 B

Stronalz21



Ing. 271.3.2017 L.G

PRZETARG NIEOGRANICZONY
» Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Radzitéw”

CZESC II:
a) Konopki — Awissa - droga nr 104143 B
CZESC III:
a) Szyjki - droga nr 104154 B oraz 162513 B
CZESC1V:
a) Czachy - droga nr 104152 B

Wykonawca zapewnia materialy budowlane we wlasnym zakresie. Materialy stosowane przez
Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac,
co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. nr 0 poz. 290.),
oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreSlonym w opisie dokumentacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac i na kazde Zadanie Zamawiajacego okaza¢ w stosunku do
wskazanych materialéw: stosowne certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobate techniczna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiekszenia ilosci i rodzajow robét

wykazanych w kosztorysie ofertowym.

§2
TERMINY WYKONANIA UMOWY

Ustala sie nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. CZESC I: Najwczesniej od momentu podpisania umowy r. do 31 sierpnia 2017 r.

2. CZESC II: Najwczesniej od momentu podpisania umowy r. do 30 wrzesnia 2017 r.
3. CZESC III: Najwczesniej od momentu podpisania umowy r. do 30 wrzesnia 2017 .
4. CZESC IV: Najwczesniej od momentu podpisania umowy r. do 30 wrzesnia 2017 r.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowiazany jest w szczeg6lnosci:

1.

Przekaza¢ kopie pozwolen, dokumentacje projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy, tj. .....cccceceveeuenee. . Przekazanie
dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

Przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 10 dni od

dostarczenia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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Zapewni¢ nadzér inwestorski w osobie:

Inspektor nadzoru dziala w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy, w granicach okreslonych w ustawie — Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany wyzej wymienionych oséb. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na piSmie wykonawce na 2 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kontrolowac realizacje rob6t z uwzglednieniem zatwierdzonych harmonograméw rzeczowo —
finansowych ze szczegdlnym uwzglednieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w kolejnosci
wykonywania robot, zaangazowania odpowiedniej i fachowej sity roboczej oraz $rodkéow
techniczno - organizacyjnych.

Kontrolowa¢ rozpoczecie i zakonczenie wykonywania poszczegélnych robdt i ostatecznego
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow.

Potwierdzaé, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robét zgodnie z
umowa.

Nadzorowa¢ wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiazujacymi przepisami
albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Inwestorem aktualizacji dokumentacji projektowo
kosztorysowej w trakcie budowy.

Ustala¢ terminy usuniecia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniza¢ wynagrodzenie za
wady uznane jako nie nadajace sie do usuniecia.

Nadzorowac przestrzeganie przez Wykonawce przepisow BHP, Ppoz, przepisow wynikajacych z
postanowienn Prawa Budowlanego, zapiséw BiOZ oraz egzekwowal utrzymanie ogoélnego
porzadku na placu budowy.

Kontrolowa¢ dokumenty zatwierdzajace materialy, sprzet i urzadzenia dostarczane
i wbudowywane przez Wykonawce.

Uczestniczy¢ w konsultacjach, ktére okaza sie niezbedne dla zapewnienia wlasciwego wykonania

umowy.

Dokonywac¢ odbioréw robét zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
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Wykonawca zobowiazuje sie:

1.

Dostarczy¢ oSwiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenistwa i

ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczy¢ informacje

zawierajaca dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt.2 Prawa
budowlanego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

Przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy.

Przed rozpoczeciem rob6t opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozy¢ go

Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem rob6t sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy, dostosowany do

harmonogramu robét, uzyska¢ wymagane dla niego uzgodnienia, opinie i decyzje zatwierdzajace

oraz uaktualnia¢ go stosownie do sytuacji na budowie. Na Wykonawcy spoczywa tez uzyskanie
zgody na zajecie paséw drogowych i wniesienie stosownych oplat administracyjnych.

Stosowac sie do ponizszych zasad w zakresie materiatow i urzadzen:

1) wykonac przedmiot umowy z materiatéw spetiajacych wymagania norm zharmonizowanych
lub z materialéw, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentdw,
przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z
2014, poz. 1645 z p6zn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014r., poz. 883 z pézn. zm.)

2) materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 1, powinny odpowiada¢ co do jakoSci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w
art.10 Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom
Dokumentacji technicznej; STWiOR, SIWZ. Zastosowane materiaty powinny by¢ w
pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci), a w przypadku kruszyw — powinny by¢ one
pozyskiwane z legalnej kopalni kruszyw oraz powinny spelnia¢é wszystkie normy
potwierdzajace zdatnos¢ do uzytku przy budowie podbudéw i nawierzchni.

3) na zadanie Zamawiajacego, przed wbudowaniem, przedlozy¢ na wskazane materialy
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

4) w przypadku watpliwosci co do jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, wykona¢ na
zadanie Zamawiajacego, badania tych materiatléw zgodnie z obowiazujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Ze zastosowane materialy sa zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztami badan ina wilasny koszt dokona ich
wymiany.

Zagospodarowac lub zutylizowa¢ materiaty pochodzace z rozbiorki i inne stanowiace odpady z

uwzglednieniem wymogdéw obowiazujacych przepisow dotyczacych gospodarki odpadami.
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Zapewni¢ wykwalifikowanq kadre robotnicza oraz ciagle kierowanie i koordynowanie robét przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

Funkcje kierownika budowy bedzie pelita nastepujaca osoba:

Zmiana w/w osoby w trakcie realizacji musi by¢ zgloszona na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni od przedlozenia
wniosku wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiac
warunki w tym zakresie okreSlone w SIWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiajacego
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zapewni¢ odpowiednie warunki i przestrzega¢ przepisy BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia robot.
Dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument udzielenia gwarancji na okres ................... miesiecy na
wykonane roboty oraz zastosowane materialy i urzadzenia. Dokument gwarancyjny nie moze
przewidywa¢ zadnych dodatkowych warunkéw dla Zamawiajacego jak np. okresowe platne
przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktorych zalezna miataby by¢ waznos$¢ lub
okres udzielanej gwarancji.

Zapewni¢ pelna obstuge geodezyjna budowy oraz przekaza¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje
geodezyjna wykonanych robét w 4 egz. w wersji papierowe;j.

Utrzymac 1ad i porzadek na placu budowy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é¢ za szkody
powstate na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu budowy do
czasu odbioru koricowego. Odpowiedzialno$¢ dotyczy szkéd powstatych w trakcie prowadzenia
prac na placu budowy oraz na innym terenie, a zwigzanych z prowadzonymi robotami,
np.: zniszczenie lub zabrudzenie gruntem drog dojazdowych do budowy, zniszczenie mienia
wlascicieli posesji przylegltych. Sprzatanie drog z ,,nawiezionego” gruntu dokonywane bedzie na
biezaco. Raz w tygodniu Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ réwnania nawierzchni drog
gruntowych, po ktérych bedzie sie przemieszczal. JednoczeSnie zobowiazuje sie Wykonawce do
sukcesywnej dostawy materialdw przewidzianych do wbudowania. Materialy winny byc¢
sktadowane w taki spos6b aby nie utrudnia¢ komunikacji uzytkownikom drog.

Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkéd powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych uwidocznionych w
przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Na zadanie Zamawiajacego sktada¢ Zamawiajacemu raporty — w terminie do 7 dni od zgloszenia z
postepu robdt, okreslajace zgodnos¢ postepu robdt z zakresem i terminami ustalonymi w umowie.

W przypadku udziatu w realizacji rob6t podwykonawcéw nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu

(wg. potrzeb) oswiadczenie podwykonawcéw, Zze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami.
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§5
WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, w rozumieniu przepisu art. 632 § 1 Kodeksu

Cywilnego, zgodnie ze zlozong oferta, W  WySOKOSCI  ...ccooirninenininirecieene

zawierajace podatek VAT wg stawKi.......... % W KWOCIE ...ooeieiieiie et zt.

2. Wartos¢ przebudowy poszczegdlnych odcinkéw drég przedstawia sie nastepujaco:

Lp
Odciek drogi Wartos¢ brutto (zl.)

Wypychy - droga nr 162508 B wraz z

odcinkiem drogi powiatowej nr 1835 B

L.oje — Awissa - droga nr 162973 B

Konopki — Awissa - droga nr 104143 B

Szyjki - droga nr 104154 B oraz 162513 B

[S2BE-I NSRS}

Czachy - droga nr 104152 B

3. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja zamo6wienia.
4. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci 5%
wynagrodzenia  umownego za  przedmiot umowy w  kwocie ...
(STOWIE. ..ttt be e e ) w formie .....cceeveevrveieennen.
5. Strony postanawiajg, ze:
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu shuzy pokryciu roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % kwoty wniesionego
zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia zakonczenia rob6t i uznania ich za
nalezycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potraceniu kosztéw manipulacyjnych. *
2) 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
pieniadzu pozostawione bedzie na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady. Bedzie ono ulokowane na koncie depozytowym Gminy Radzitéw i zostanie zwrécone
nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji wraz z odsetkami bankowymi po
potraceniu kosztéw manipulacyjnych i po sporzadzeniu protokotu przegladu zadania z
potwierdzeniem braku lub usuniecia zgtoszonych wad. *
lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niz w pieniqdzu)
1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy i 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. kwota
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weee..... ZOStanie zwolniona w ciggu 30 dni od dnia zakorniczenia robét i uznania
ich za nalezycie wykonane *

2) 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. kwota .................
bedzie stanowita zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolniona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji i po sporzadzeniu protokotu przegladu
zadania z potwierdzeniem braku lub usuniecia zgloszonych wad. *

*niepotrzebne skresli¢/usunqc

§6
PELATNOSCI

1. Zamawiajacy przewiduje platnosci czeSciowe. Warto$¢ platnosci czeSciowych uzalezniona jest do
zdolno$ci finansowej Zamawiajacego. Platnosci czeSciowe nalezy kazdorazowo z miesiecznym
wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajacym.

2. Zaplata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana
bedzie na podstawie protokolu odbioru czeSci poszczegoélnych robét, stwierdzajacego ilosS¢ i
zakres rzeczowy wykonanych robét. Odbidér czeSciowy moze obejmowac jedynie odcinki drog
ktére zostang wykonane catosciowo (kompleksowo).

3. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowit bedzie "Protokdt cze$ciowego odbioru robot”
podpisany przez przedstawicieli umawiajacych sie stron oraz obmiary i inne dokumenty
potwierdzajace prawidlowe wykonanie robét.

4. Uruchomienie ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi w terminie do 30 dni od daty zlozenia faktury
VAT wraz z dokumentem potwierdzajacym uregulowanie naleznosci dla wszystkich zgloszonych
podwykonawcow robot — ich o$wiadczen, ze otrzymali wynagrodzenie za wykonane roboty.
Naleznos$¢ za wykonane roboty platna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze.

5. Ostateczne rozliczenie nastapi w oparciu o konicowa fakture VAT - wystawiona w ciagu 15 dni po
odbiorze rob6t na podstawie protokotu koricowego odbioru robét. Faktura konicowa ptatna bedzie
przez Zamawiajacego po otrzymaniu o$Swiadczen od wszystkich zgloszonych podwykonawcow, ze
otrzymali calo$¢ naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy podwykonawczej. Platnos¢
naleznosci z koficowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej zlozZenia.

6. Za date dokonania platnosci faktury strony beda uwazaly date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania i przesylania faktur VAT bez
drugostronnego potwierdzenia.

8. Wykonaweca i Zamawiajacy oSwiadczaja, Ze sa platnikami podatku VAT.
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Zamawiajacy zastrzega sobie, ze wartos¢ koncowej faktury za roboty budowlane nie moze by¢
nizsza niz 50% ceny umownej brutto.

Zamawiajqcy nie wyraia zgodny na dokonywanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcego z
niniejszej umowy (cesji, lub w innej formie) a takie przejecia dlugu Wykonawcy wylonionego w
postepowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotéw (w tym Bankéw).
Szczegdtowe warunki dotyczace ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom okresla

§12 oraz §13 niniejszej umowy.

§7
ODBIORY I ZAKONCZENIE ROBOT

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
......................... —miesiecy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych od daty dokonania
przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia wiasciwego
Inspektora nadzoru.

Odbioru czesciowego zakonczonych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor
nadzoru i inne osoby zaangazowane w projekt.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.

Odbioru koncowego robot dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor nadzoru i
przedstawiciel Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu dokumentéw odbiorowych (atestow, certyfikatéw, inwentaryzacji powykonawczej w
wersji roboczej, badan i przeprowadzonych prob, badan, oraz projektu gwarancji) zawiadamiajac
o tym Wykonawce, przy czym data odbioru koficowego nie moze odby¢ sie pdzniej anizeli w dniu
31 sierpnia/30wrzesnia 2017 r.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Dokument gwarancyjny nie moze obejmowac zadnych dodatkowych zobowiazan pienieznych dla
Zamawiajacego jak np. okresowe platne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od

ktérych zalezny miatby by¢ okres udzielanej gwarancji. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy

Strona 8221



Ing. 271.3.2017 L.G

PRZETARG NIEOGRANICZONY
» Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Radzitéw”

wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie

od daty odbioru koncowego.

9. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi celem

protokolarnego stwierdzenia usuniecia lub braku wad.

§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowna:

D

2)

3)

4)

5)

6)

za nieterminowe przekazanie dla Zamawiajacego przedmiotu umowy - z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,2 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 5, ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczac od terminu realizacji zamoéwienia;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,4 % tacznego wynagrodzenia okreSlonego w § 5, ust 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

0,2 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 5, ust 1 umowy za kazdy dzien opdZnienia w
dostarczeniu dokumentu potwierdzajacego udzielenie gwarancji, liczac od dnia podpisania
protokohu odbioru koficowego,

za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa w § 5 ust. 1.

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej
niz 10 dni — w wysokosci 0,2 % }acznego wynagrodzenia okreslonego w § 5, ust 1 umowy,
liczonej za kazdy dzien przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robét.

za uzycie materiatbw budowlanych pochodzacych z nielegalnych zrodet i kopalni, w
szczegdlnosci zas kruszyw: naturalnego i tamanego, ktére nie spelniaja wymogéw i norm — w

wysokosci 5000 zt za kazdy udowodniony przypadek uzycia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w przypadku,

gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote kar

umownych.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,

za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokos$ci 10% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5, ust 1 umowy, z zastrzezeniem § 9 ust. 1.

5. Zamawiajacy ma prawo do tacznego naliczenia kar umownych.
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§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w

przypadkow:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie wskazanym w umowie lub nie przystapit do
odbioru terenu budowy w terminach okre$lonych w § 3 ust 2 umowy.

Wykonawca opéznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, ze niemozliwe bedzie
terminowe zakonczenie roboét,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa i robotami inne
osoby niz wskazane w § 4 ust 8,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonanych i
odebranych robot.

Pomimo uprzednich dwukrotnych wezwan ze strony Zamawiajacego zaniedbuje zobowigzania
umowne, realizujagc roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
wskazaniami Zamawiajacego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika
budowy lub niniejsza umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajacego.

W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci.

Nastapito ogloszenie upadtosci, likwidacji lub zawieszenia dziatalnosci firmy Wykonawcy.

Nastgpito wydanie nakazu zajecia majatku Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki:

1)
2)

3)

Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada. W terminie 10 dni od daty tego zgloszenia, Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegélowy protok6t inwentaryzacji robét w toku wraz z
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zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia. Protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy na skutek okolicznos$ci, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca bedzie obciazony obowigzkiem naprawienia
szkody jaka ponidst Zamawiajacy w zwiazku z odstgpieniem od umowy i powierzeniem jej
wykonania innemu Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada jest zobowiazany do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozoér, w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

4. Zamawiajacy odstepujac od wykonania umowy w w/w przypadkach zatrzymuje wniesione przez

Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pelnej wysokosci.

5. Odstapienie od Umowy pozostaje bez wplywu na obowiazek zaplaty naleznych Zamawiajacemu
kar umownych oraz odszkodowan.
6. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w

terminie 14 dni z uzasadnieniem.

§10
ZMIANA UMOWY

1. Zmiana niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgodq obu stron, w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich rob6t niezbednych do nalezytego i
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

3. Niedopuszczalna jest — pod rygorem niewaznos$ci — istotna zmiana postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze
konieczno$¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4.

4. 7Zmiana zawartej umowy moze nastapi¢ na nastepujacych warunkach, w tym na warunkach
wskazanych w art. 144 Ustawy Prawo zamdwien publicznych, tj.:

1) koniecznoSci przedluzenia terminu wykonania rob6t ze wzgledu na dzialania sit wyzszych,

warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych lub
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ograniczajacych mozliwos¢ wykonywanie przedmiotu zamdwienia, lub zmiane zakresu robét,
wynikajaca z okolicznosci ktérych wczesniej nie mozna byto przewidzie¢,

koniecznosci przedluzenia terminu wykonania robét ze wzgledu wstrzymania ich przez
Zamawiajacego albo przerw w wykonywaniu robét powstatych na skutek okolicznosci, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, np. zmian w dokumentacji projektowej,
koniecznosci skrécenia terminu wykonania robét ze wzgledu na przedterminowy odbidr robét,
wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, wynikajaca z wprowadzonych
w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca
sporzadzi kosztorys zamienny, ktéry bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze laczna warto$¢ kosztorysowa robdt po zmianie nie przekroczy wartosci
kosztorysowej — ceny netto umowy,

zmiany wynagrodzenia ze wzgledu na wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy, w tym zmiany
obowiazujacej stawki VAT,

zmiany zasad finansowania zamoéwienia,

kiedy zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania wykonania robét budowlanych,
powodujaca zmniejszenie przedmiotu umowy i wynagrodzenia o kwote stanowiaca
réwnowazno$¢ zaniechanych robot,

w przypadku zaistnienia konieczno$ci dokonania zmian technologii wykonywania robét,
przedtuzajaca sie procedura administracyjna, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dotyczaca uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnien, wymaganych przepisami prawa.

10) wystgpienia w trakcie prac budowlanych czynnikéw nieprzewidzianych i niezaleznych np.

koniecznos$ci przeprowadzenia prac archeologicznych,

11) wprowadzenia robo6t dodatkowych lub zamiennych i wynikajacej z tego faktu zmiany

wynagrodzenia — w przypadku wadliwej dokumentacji projektowej i koniecznosci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowej, lub co do ktérych zachodzi koniecznos$¢
wykonania niemozliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do ktérych zachodzi
obiektywna konieczno$¢ powodujaca poprawe parametrow technicznych, parametréw
odwodnienia, waloréw uzytkowania itp. - o ile sa one racjonalne technicznie lub konieczne do
wykonania z racji obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako calosci.
Kazdorazowo, wykonanie tego typu czynnosci musi uzyska¢ pozytywna opinie laczna
inwestora, inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustalen sporzadza sie
protokét wraz z uzasadnieniem podejmowanych czynnosci, a rozliczenie za roboty budowlane
nastepuje na podstawie cen podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Jezeli
kosztorys ofertowy nie wystepuje, ustala sie cene usredniong — zaakceptowang przez strony

wskazane wyzej. Zamowienie przyjmuje charakter aneksu do umowy gléwne;j.
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5. Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do przedtozenia
uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem =zaistnienia ktérejkolwiek z
przestanek wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Strony ustalaja, ze wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowiac jego zobowigzania.

7. Zmiany umowy nie powoduja zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 z wyjatkiem

zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 4 pkt 4, 6 niniejszego paragrafu.

§11
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA OSOB NA PODSTAWIE UMOWY O
PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji

przedmiotowego zam6wienia — w odniesieniu do co najmniej 5 0séb.

2.  Wpymagania dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotycza w szczeg6lnosci os6b

wykonujacych nastepujace prace:
a) Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
b) Prace zwigzane z wlozeniem przepustéw
c¢) Korytowanie
d) Wykonywanie podbudéw z kruszyw: naturalnego i tamanego
e) Ustawianie kraweznikow
f) Wykonywania i ukladania mas bitumicznych: wiazacej i Scieralnej
g) Czyszczenia przepustow i rowow

h) Wykonywania poboczy
Zamawiajacy wymaga, aby prace wskazane wyzej byly wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie realizacji zamowienia do Zadania od
Wykonawcy przedstawienia - w terminie wskazanym przez Zamawiajacego - wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdéwienia w zakresie okreslonym

w ust.1 ze wskazaniem czynnosci, jakie bedq one wykonywac¢ oraz dowodéw potwierdzajgcych
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zatrudnienie tych os6b na podstawie umowy o prace — oswiadczen, zanonimizowanych kopii
umow o prace, zaswiadczen z ZUS.

4. Zmiana pracownika wykonujacego czynnosci przy realizacji zamowienia skutkuje obowiazkiem
dostarczenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego
wykazu i dowoddw, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W celu opisanym w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

6. Za niewywiazanie sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca
zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdZnienia.

7. W przypadku dwukrotnego nie wywiazania sie przez Wykonawce z obowigzku wskazanego w
ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§12
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych cze$ci zamdwienia, wskazanej w

Ofercie stanowiacej przedmiot Umowy:

Niewskazanie czeSci zamoOwienia oznacza, Ze zamoOwienie bedzie realizowane przez Wykonawce

silami wlasnymi.

1. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego Podwykonawcy
nie stanowi zmiany Umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowej czesci

zamOwienia realizowanego przez Podwykonawce/ow.

1.1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czeSci
zamOwienia realizowanej w podwykonawstwie, ktora nie zostala wskazana w Ofercie,

stanowi zmiane Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

1.2. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie czeSci zamdwienia nie stanowi zmiany

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

1.3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.
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1.4. Zmiana, rezygnacja, badZ wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, ktéra
dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu 0 udzielenie zamdwienia publicznego w oparciu o przestanki zawarte w
ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagane w SIWZ w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

2. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedloZenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem iloSci robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdézniej niz 7 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkladanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej

z projektem umowy.

5. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury potwierdzajacej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu

roboty budowlane;j.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach gdy:
a. niespelnione zostang wymagania okreslone w SIWZ,

b. gdy termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie,

o ktérym mowa w pkt. 7 uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczonga za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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9. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie

zastrzezenia Zamawiajacego.

11. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanej do
Zamawiajacego z wnioskiem o akceptacje, Wykonawca okresla zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu

wykonywanych robét.

12. Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy o
podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0s6b
reprezentujacych podmiot do zaciagania zobowiazania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata itp.) w przypadku kiedy z
odpisu z Krajowego Rejestru Saqdowego lub innego dokumentu wlasciwego z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

14. Powierzenie realizacji zadai innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej

akceptacji Zamawiajacego w trybie okre§lonym w ust. 4 - 11.

15. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w
ust. 4 - 11 i ust. 13.

16. Do zawarcia umowy z podwykonawca stosuje sie wszystkie zasady okreslone Ustawie Pzp

oraz Kodeksie cywilnym.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcéw jak za swoje.
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18. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wszystkie roboty
budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, ktére zostana wykonane przez

podwykonawcow.

19. W przypadku naruszenia postanowien niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do

wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.
20. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcow.

21. Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.

22, Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone na
piSmie.
23. Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawieraé

postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez

podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn. Paragrafu stosuje sie odpowiednio.

24, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly wylacznie

Wykonawce.

25. Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
oraz 0sob trzecich za dzialania, zaniechanie dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow w
takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jakos¢
wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom,
zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw wynikajacych z art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zalozeniami nn. umowy i przepisami obowiazujacego

prawa.
26. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnos$ci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,
b) termindw realizacji,

c) wynagrodzenia i terminéw platnosci,
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27. W  przypadku wykorzystywania do realizacji zadania podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za ich odpowiedni dobor, wymagane kwalifikacje, jakos¢ i terminowo$¢ wykonanych prac

tak jak za dziatanie wiasne.

28. Ustanowiony przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru nie dopusci do wykonywania na placu

budowy robot przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurg Podwykonawcow.

29. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ do
przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o

podwykonawstwo sporzadzone przez thumacza.

§13
WARUNKI PEATNOSCI PODWYKONAWCOM I DALSZYM PODWYKONAWCOM

Wykonawca przedstawiajac Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi sktada jednoczes$nie deklaracje, okreslajaca sposob dokonania zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy. Wykonawca moze przewidzie¢:

1) dokonanie zaplaty za roboty, dostawy lub ustlugi wykonywane przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przez Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury (czesciowej lub koncowej)
na zrealizowane roboty, dolaczy¢ dowdd zaplaty za wykonany przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zakres robét, potwierdzony osobiscie przez podwykonawce, oraz
o$wiadczenie podwykonawcy zlozone w formie pisemnej wg wzoru stanowigcego Zatacznik

do umowy, lub

2) dokonanie zaptaty za roboty, dostawy lub ustugi wykonywane przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, bezposrednio przez Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art.
921[1]-921[5] KC). W takim przypadku Wykonawca przedklada¢ bedzie Zamawiajacemu

faktury wilasne wraz z zatacznikami obejmujacymi:

a) upowaznienie do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcow w
czesci dla nich przypadajacej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z

zataczonymi ich fakturami;
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b) kopie faktury podwykonawcédw oraz ich oSwiadczenia, ze zaplata za te faktury

wyczerpuje ich roszczenia z tytutu wykonanych robét;

c) kopie upowaznien udzielonych przez Wykonawce podwykonawcom do odbioru
naleznych wynagrodzen bezposrednio od Zamawiajacego na zasadzie przekazu (art.

921[1]-921[5] KC).

Zamawiajacy, na podstawie w/w dokumentéw, bedzie dokonywal bezposredniej zaptaty za roboty
wykonane przez Podwykonawcéw, po ich sprawdzeniu przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. W tej
sytuacji Zamawiajacy bedzie regulowal bezposrednio Wykonawcy tylko naleznosci wynikajace z

faktur za roboty przez niego wykonane.

2. Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowosci odbioru moze zmieni¢ deklaracje sposobu
dokonania zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy okreslona w §13 pkt 1 skladajac oSwiadczenie na

piSmie w tym przedmiocie.

3. Odpowiednie postanowienia znajda sie takze w umowach taczacych Wykonawce z
podwykonawcami, wiaczenie opisanych wyzej postanowien jest warunkiem wyrazenia zgody na

zawarcie odpowiednich uméw w trybie przewidzianym w art. 647[1] KC.

4. Niezaleznie od postanowien 8§13 pkt 1 Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowana przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamé6wienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 4, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

7. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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9. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaplaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

12. Przepisy art. 143a-143d ustawy nie naruszaja praw i obowiazkéw zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisoéw art. 647 1 ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§14
PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujace proces inwestycyjny oraz ustawa Prawo zamdwien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane

przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
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Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla

Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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