
Ing. 271.8.2017 SCz
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa”

Załącznik nr 3

Umowa nr ……../2017

zawarta w dniu …………………………… w  Radziłowie  pomiędzy:

Gminą Radziłów, w imieniu której działa Urząd Gminy Radziłów reprezentowany przez 

Krzysztofa Milewskiego - Wójta Gminy Radziłów 

zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu, którego działa:

………………………………………………………..

o następującej treści:

§1

1. W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  w  sprawie

udzielenia zamówienia Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty ujęte

zadaniem pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konopki - Awissa” zwane dalej

przedmiotem umowy, zgodnie z projektami technicznymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i

Odbioru Robót Budowlanych, ustawą – Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy,

obowiązującymi Polskimi Normami.

2. Wykonawca  zapewnia  materiały  budowlane  we  własnym zakresie.  Materiały  stosowane  przez

Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać,

co  do  jakości,  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290.),

oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w opisie dokumentacji  przedmiotu

zamówienia.
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3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać w stosunku do

wskazanych materiałów: stosowne certyfikaty, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z

Polską Normą  lub aprobatę techniczną.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  ograniczenia  lub  zwiększenia  ilości  i  rodzajów  robót

wykazanych w kosztorysie ofertowym. 

§ 2

TERMINY WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 8 tygodni od podpisania umowy.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest w szczególności:

1. Przekazać kopie pozwoleń, dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru  robót  w terminie  do  10  dni  po  podpisaniu  umowy,  tj.  …......................  .  Przekazanie

dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

2. Przekazać  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  z  dziennikiem budowy  w  terminie  do  10  dni  od

dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zapewnić nadzór inwestorski w osobie:

a) …………………………………..

Inspektor  nadzoru  działa  w  imieniu  Zamawiającego  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i

obowiązków  dotyczących  sprawowania  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy, w granicach określonych w ustawie – Prawo

budowlane.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo zmiany wyżej  wymienionych  osób.  O dokonaniu  zmiany

Zamawiający powiadomi na piśmie wykonawcę na 2 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie

wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Kontrolować  realizację  robót  z  uwzględnieniem zatwierdzonych  harmonogramów rzeczowo  –

finansowych ze  szczególnym uwzględnieniem identyfikacji  jakichkolwiek  zmian  w kolejności

wykonywania  robót,  zaangażowania  odpowiedniej  i  fachowej  siły  roboczej  oraz  środków

techniczno - organizacyjnych.
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5. Kontrolować  rozpoczęcie  i  zakończenie  wykonywania  poszczególnych  robót  i ostatecznego

zakończenia realizacji poszczególnych etapów.

6. Potwierdzać,  przy udziale  inspektora  nadzoru,  zakres  faktycznie  wykonanych robót  zgodnie  z

umową.

7. Nadzorować wprowadzanie  ewentualnych zmian  lub  uzasadnionej  obowiązującymi przepisami

albo  innymi  przypadkami  uzgodnionymi  z  Inwestorem  aktualizacji  dokumentacji  projektowo

kosztorysowej w trakcie budowy.

8. Ustalać terminy usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniżać wynagrodzenie za

wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.

9. Nadzorować przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP, Ppoż, przepisów wynikających z

postanowień  Prawa  Budowlanego,  zapisów  BiOZ  oraz  egzekwować  utrzymanie  ogólnego

porządku na placu budowy.

10. Kontrolować  dokumenty  zatwierdzające  materiały,  sprzęt  i  urządzenia  dostarczane

i wbudowywane przez Wykonawcę.

11. Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania

umowy.

12. Dokonywać odbiorów robót zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

 § 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Dostarczyć oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i

ochrony  zdrowia  i  przyjęcie  obowiązku  kierowania  budową  oraz  dostarczyć  informację

zawierającą  dane  zamieszczane  w  ogłoszeniu,  o  którym mowa  w  art.  42  ust.  2  pkt.2  Prawa

budowlanego w terminie 3 dni od daty podpisania umowy.

2. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

3. Przed  rozpoczęciem robót  opracować plan  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia i przedłożyć go

Zamawiającemu.

4. Przed rozpoczęciem robót sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, dostosowany do

harmonogramu robót, uzyskać wymagane dla niego uzgodnienia, opinie i decyzje zatwierdzające

oraz uaktualniać go stosownie do sytuacji na budowie. Na Wykonawcy spoczywa też uzyskanie

zgody na zajęcie pasów drogowych i wniesienie stosownych opłat administracyjnych.

5. Stosować się do poniższych zasad w zakresie materiałów i urządzeń:

1) wykonać przedmiot umowy z materiałów spełniających wymagania norm zharmonizowanych

lub z materiałów, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentów,
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przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z

2014, poz. 1645 z późn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz.U. z 2014r., poz. 883 z późn. zm.)

2) materiały  i  urządzenia,  o  których  mowa  w  pkt.  1,  powinny  odpowiadać  co  do  jakości

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w

art.10  Ustawy  Prawo  budowlane,  Ustawie  o  wyrobach  budowlanych,  wymaganiom

Dokumentacji  technicznej;  STWiOR.  Zastosowane  materiały  powinny  być  w  pierwszym

gatunku (najwyższej  jakości),  a  w przypadku kruszyw – powinny być one pozyskiwane z

legalnej kopalni kruszyw oraz powinny spełniać wszystkie normy potwierdzające zdatność do

użytku przy budowie podbudów i nawierzchni. 

3) na  żądanie  Zamawiającego,  przed  wbudowaniem,  przedłożyć  na  wskazane  materiały

certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności

z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

4) w przypadku wątpliwości  co do jakości  materiałów użytych do wbudowania,  wykonać na

żądanie Zamawiającego, badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu

stwierdzenia ich jakości.  Jeżeli  badania wykażą,  że zastosowane materiały są złej  jakości,

wówczas  Wykonawca  zostanie  obciążony  kosztami  badań  i na  własny  koszt  dokona  ich

wymiany.

6. Zagospodarować lub zutylizować materiały pochodzące z rozbiórki i inne stanowiące odpady z

uwzględnieniem wymogów obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

7. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez

osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

8. Funkcję kierownika budowy będzie pełniła następująca osoba:

………………………………………………………………………………….

Zmiana w/w osoby w trakcie  realizacji  musi  być  zgłoszona na  piśmie i zaakceptowana  przez

Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  takie  zmiany  w terminie  7  dni  od  przedłożenia

wniosku  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i doświadczenie  wskazanych  osób  będą  spełniać

warunki w tym zakresie. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu

do niniejszej umowy.

9. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

10. Dostarczyć Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji na okres  60 miesięcy na wykonane

roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać

żadnych dodatkowych warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy
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serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od których zależna miałaby być ważność lub okres udzielanej

gwarancji.

11. Zapewnić  pełną  obsługę  geodezyjną  budowy  oraz  przekazać  Zamawiającemu  inwentaryzację

geodezyjną wykonanych robót w 4 egz. w wersji papierowej.

12. Utrzymać ład i porządek na placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody

powstałe na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejęcia placu budowy do

czasu odbioru końcowego. Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia

prac  na  placu  budowy  oraz  na  innym  terenie,  a związanych  z prowadzonymi  robotami,

np.: zniszczenie  lub  zabrudzenie  gruntem  dróg  dojazdowych  do  budowy,  zniszczenie  mienia

właścicieli posesji przyległych. Sprzątanie dróg z „nawiezionego” gruntu dokonywane będzie na

bieżąco.  Raz  w  tygodniu  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  równania  nawierzchni  dróg

gruntowych, po których będzie się przemieszczał. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do

sukcesywnej  dostawy  materiałów  przewidzianych  do  wbudowania.  Materiały  winny  być

składowane w taki sposób aby nie utrudniać komunikacji użytkownikom dróg. 

Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi

robotami.  Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenie  urządzeń  podziemnych  uwidocznionych  w

przekazanej dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

13. Na żądanie Zamawiającego składać Zamawiającemu raporty – w terminie do 7 dni od zgłoszenia z

postępu robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w umowie.

14. W przypadku udziału w realizacji robót podwykonawców należy przedstawiać Zamawiającemu

(wg. potrzeb) oświadczenie podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami.

§ 5

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  ryczałtowe,  w  rozumieniu  przepisu  art.  632  §  1  Kodeksu

Cywilnego,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  w  wysokości  …....................................

(słownie:......................................................  ......................................  ..........  .....................),

zawierające podatek VAT wg stawki..........% w kwocie ….............…........................zł.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
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§ 6

PŁATNOŚCI

1. Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Wartość płatności częściowych uzależniona jest do

zdolności finansowej Zamawiającego. Płatności częściowe należy każdorazowo z miesięcznym

wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym. 

2. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana

będzie  na  podstawie  protokołu  odbioru  części  poszczególnych  robót,  stwierdzającego  ilość  i

zakres rzeczowy wykonanych robót.  Odbiór częściowy może obejmować jedynie odcinki dróg

które zostaną wykonane całościowo (kompleksowo).

3. Podstawę  wystawienia  faktury  VAT  stanowił  będzie  "Protokół  częściowego  odbioru  robót”

podpisany  przez  przedstawicieli  umawiających  się  stron  oraz  obmiary  i  inne  dokumenty

potwierdzające prawidłowe wykonanie robót.

4. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury

VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności dla wszystkich zgłoszonych

podwykonawców  robót  –  ich  oświadczeń,  że  otrzymali  wynagrodzenie  za  wykonane  roboty.

Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w

fakturze.

5. Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o końcową fakturę VAT - wystawioną w ciągu 15 dni po

odbiorze robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. Faktura końcowa płatna będzie

przez Zamawiającego po otrzymaniu oświadczeń od wszystkich zgłoszonych podwykonawców, że

otrzymali  całość należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy podwykonawczej.  Płatność

należności z końcowej faktury zostanie dokonana w terminie do 30 dni od jej złożenia.

6. Za  datę  dokonania  płatności  faktury  strony  będą  uważały  datę  obciążenia  rachunku

Zamawiającego.

7. Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  wystawiania  i  przesyłania  faktur  VAT  bez

drugostronnego potwierdzenia.

8. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT.

9. Zamawiający zastrzega sobie, że wartość końcowej faktury za roboty budowlane nie może być

niższa niż 50% ceny umownej brutto.

10. Zamawiający  nie  wyraża  zgodny  na  dokonywanie  przelewu  wierzytelności  wynikającego  z

niniejszej umowy (cesji, lub w innej formie) a także przejęcia długu Wykonawcy wyłonionego w

postępowaniu przetargowym na rzecz osoby trzeciej i innych podmiotów (w tym Banków).  

11. Szczegółowe warunki dotyczące płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom określa

§12 oraz §13 niniejszej umowy. 
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§ 7

ODBIORY I ZAKOŃCZENIE ROBÓT

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane  na  okres  

60 –miesięcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne

na  zasadach  określonych  w  Kodeksie  Cywilnym.  Odbioru  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania

przez  Wykonawcę  wpisu  do  dziennika  budowy  i  telefonicznego  powiadomienia  właściwego

Inspektora nadzoru.

3. Odbioru  częściowego  zakończonych  robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego,  Inspektor

nadzoru i inne osoby zaangażowane w projekt.

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

5. Odbioru  końcowego  robót  dokonuje  przedstawiciel  Zamawiającego,  Inspektor  nadzoru  i

przedstawiciel Wykonawcy.

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu przez Wykonawcę

kompletu  dokumentów odbiorowych  (atestów,  certyfikatów,  inwentaryzacji  powykonawczej  w

wersji roboczej, badań i przeprowadzonych prób, badań, oraz projektu gwarancji) zawiadamiając

o tym Wykonawcę, przy czym data odbioru końcowego nie może odbyć się później aniżeli w dniu

……………………………. 

7. Strony  postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany  protokół  zawierający  wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

8. Dokument gwarancyjny nie może obejmować żadnych dodatkowych zobowiązań pieniężnych dla

Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od

których zależny miałby być okres udzielanej  gwarancji.  Okres odpowiedzialności  Wykonawcy

wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się

od daty odbioru końcowego.

9. Zamawiający  wyznaczy ostateczny odbiór  przed upływem terminu gwarancji  i  rękojmi  celem

protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

§ 8

KARY UMOWNE

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
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1) za nieterminowe przekazanie dla Zamawiającego przedmiotu umowy - z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5, ust 1

umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu realizacji zamówienia;

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i  rękojmi –

w wysokości 0,4 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5, ust 1 umowy za każdy dzień

zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5, ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w

dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie  gwarancji,  licząc od dnia  podpisania

protokołu odbioru końcowego,

4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o

którym mowa w § 5 ust. 1. 

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej

niż 10 dni – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5, ust 1 umowy,

liczonej za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót.

6) za  użycie  materiałów  budowlanych  pochodzących  z  nielegalnych  źródeł  i  kopalni,  w

szczególności zaś kruszyw: naturalnego i łamanego, które nie spełniają wymogów i norm – w

wysokości 5000 zł za każdy udowodniony przypadek użycia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku,

gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar

umownych.

3. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  kwoty  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn,

za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego

w § 5, ust 1 umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.

5. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w

przypadków:

1) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  w terminie  wskazanym w umowie  lub  nie  przystąpił  do

odbioru terenu budowy w terminach określonych w § 3 ust 2 umowy.

2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie

terminowe zakończenie robót,
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3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową i robotami inne

osoby niż wskazane w § 4 ust 8,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku

Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z tytułu  wykonanych  i

odebranych robót.

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych wezwań ze strony Zamawiającego zaniedbuje zobowiązania

umowne,  realizując  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z

dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót,

wskazaniami  Zamawiającego,  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru  wpisanymi  do  dziennika

budowy  lub  niniejszą  umową.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi

dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego.

6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub

jego znacznej części.

7) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy Wykonawcy.

8) Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

2. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące

obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt.

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji  innych robót  nie objętych niniejszą umową,

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca

nie  odpowiada.  W  terminie  10  dni  od  daty  tego  zgłoszenia,  Wykonawca  przy  udziale

Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wraz  z

zestawieniem  wartości  wykonanych  robót  według  stanu  na  dzień  odstąpienia.  Protokół

inwentaryzacji  robót  w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez

Wykonawcę.

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi

odpowiedzialność  Wykonawca,  Wykonawca  będzie  obciążony  obowiązkiem  naprawienia

szkody jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej

wykonania innemu Wykonawcy.
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3. Zamawiający,  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie

odpowiada jest zobowiązany do:

1) Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

2) Przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  dozór,  w  terminie  14  dni  od  daty

odstąpienia od umowy.

4. Zamawiający odstępując od wykonania umowy w w/w przypadkach zatrzymuje wniesione przez

Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości.

5. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu

kar umownych oraz odszkodowań.

6. Odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  w

terminie 14 dni z uzasadnieniem.

§ 10

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod

rygorem nieważności.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  wszystkich  robót  niezbędnych  do  należytego  i

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy

w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  chyba,  że

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 4.

4. Zmiana  zawartej  umowy  może  nastąpić  na  następujących  warunkach,  w  tym  na  warunkach

wskazanych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił  wyższych,

warunków  atmosferycznych  odbiegających  od  typowych,  uniemożliwiających  lub

ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia, lub zmianę zakresu robót,

wynikającą z okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć,

2) konieczności  przedłużenia  terminu  wykonania  robót  ze  względu  wstrzymania  ich  przez

Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót  powstałych na skutek okoliczności,  za

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej,

3) konieczności skrócenia terminu wykonania robót ze względu na przedterminowy odbiór robót,

4) wystąpi  konieczność  wykonania  robót  zamiennych,  wynikająca  z  wprowadzonych

w dokumentacji  projektowej  zmian  na  etapie  realizacji.  W  tym  przypadku  Wykonawca

sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z
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zastrzeżeniem,  że  łączna wartość  kosztorysowa robót  po  zmianie  nie  przekroczy wartości

kosztorysowej – ceny netto umowy,

5) zmiany  wynagrodzenia  ze  względu  na  wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany

obowiązującej stawki VAT,

6) zmiany zasad finansowania zamówienia,

7) kiedy  zostanie  stwierdzona  konieczność  zaniechania  wykonania  robót  budowlanych,

powodująca  zmniejszenie  przedmiotu  umowy  i  wynagrodzenia  o  kwotę  stanowiącą

równoważność zaniechanych robót,

8) w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania robót, 

9) przedłużająca  się  procedura  administracyjna,  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,

dotycząca uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych przepisami prawa.

10) wystąpienia w trakcie prac budowlanych czynników nieprzewidzianych i  niezależnych np.

konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych,

11) wprowadzenia  robót  dodatkowych  lub  zamiennych  i  wynikającej  z  tego  faktu  zmiany

wynagrodzenia – w przypadku wadliwej dokumentacji projektowej i konieczności wykonania

robót  nieujętych  w  dokumentacji  projektowej,  lub  co  do  których  zachodzi  konieczność

wykonania niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do których zachodzi

obiektywna  konieczność  powodująca  poprawę  parametrów  technicznych,  parametrów

odwodnienia, walorów użytkowania itp. - o ile są one racjonalne technicznie lub konieczne do

wykonania z racji obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako całości.

Każdorazowo, wykonanie tego typu czynności  musi  uzyskać pozytywną opinię łączną

inwestora, inspektora nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustaleń sporządza się

protokół wraz z uzasadnieniem podejmowanych czynności, a rozliczenie za roboty budowlane

następuje  na  podstawie  cen podanych przez Wykonawcę w kosztorysie  ofertowym. Jeżeli

kosztorys ofertowy nie występuje, ustala się cenę uśrednioną – zaakceptowaną przez strony

wskazane wyżej. Zamówienie przyjmuje charakter aneksu do umowy głównej. 

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej  umowy zobowiązana jest  do przedłożenia

uzasadnionego,  pisemnego  wniosku  wraz  z  udokumentowaniem  zaistnienia  którejkolwiek  z

przesłanek wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Strony  ustalają,  że  wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które

Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.

7. Zmiany umowy nie  powodują  zmiany  wynagrodzenia  określonego w §  5  ust.  1  z wyjątkiem

zmiany umowy dokonanej na podstawie ust 4 pkt 4, 6 niniejszego paragrafu.

§ 11
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O

PRACĘ

1. Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub

podwykonawcę  osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji

przedmiotowego zamówienia – w odniesieniu do co najmniej 5 osób. 

2. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczą w szczególności osób

wykonujących następujące prace:

a) Roboty przygotowawcze,

b) Roboty ziemne,

c) Odwodnienie korpusu drogowego,

d) Podbudowy z kruszywa,

e) Roboty wykończeniowe,

f) Inne roboty

3. Zamawiający wymaga, aby prace wskazane wyżej  były wykonywane przez osoby zatrudnione

przez  Wykonawcę  na  podstawie  umowy o  pracę  w rozumieniu  przepisów ustawy  z  dnia  26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo na  każdym etapie  realizacji  zamówienia  do  żądania  od

Wykonawcy  przedstawienia  -  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  -  wykazu  osób

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia w zakresie określonym

w ust.1 ze wskazaniem czynności, jakie będą one wykonywać oraz dowodów potwierdzających

zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę – oświadczeń, zanonimizowanych kopii

umów o pracę, zaświadczeń z ZUS. 

5. Zmiana pracownika wykonującego czynności  przy realizacji zamówienia skutkuje obowiązkiem

dostarczenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany zaktualizowanego

wykazu i dowodów, o których mowa w ust. 2.

6. W celu opisanym w ust.  2 i  3 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  o ochronie danych

osobowych.

7. Za niewywiązanie się przez Wykonawcę z obowiązku  wskazanego w ust. 2, 3, 4 Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

8. W przypadku  dwukrotnego nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku  wskazanego w

ust.  2,  3,  4  Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy.

§ 12
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PODWYKONAWSTWO

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia, wskazanej w

Ofercie stanowiącej przedmiot Umowy:

1. ………………………………

2. ……………………………....

Niewskazanie  części  zamówienia  oznacza,  że  zamówienie  będzie  realizowane  przez  Wykonawcę

silami własnymi.

1. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy nowego Podwykonawcy

nie  stanowi  zmiany  Umowy,  o  ile  zmiana  ta  nie  spowoduje  wprowadzenia  dodatkowej  części

zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę/ów.

1.1. Zmiana  poprzez wprowadzenie  lub zgłoszenie  w trakcie  realizacji  Umowy nowej  części

zamówienia  realizowanej  w  podwykonawstwie,  która  nie  została  wskazana  w  Ofercie,

stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

1.2. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanej w Ofercie części zamówienia nie stanowi zmiany

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

1.3. Zmiana,  rezygnacja  lub  wprowadzenie  dalszego  Podwykonawcy  nie  stanowi  zmiany

Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

1.4. Zmiana, rezygnacja, bądź wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy, która

dotyczy podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w Ofercie na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  oparciu  o  przesłanki  zawarte  w

ustawie Pzp, wymaga zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  może

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest  do przedłożenia

Zamawiającemu,  projektu Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,
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wraz  z  zestawieniem  ilości  robót,  które  mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o

podwykonawstwo  lub  ze  wskazaniem  tej  części  dokumentacji,  nie  później  niż  7  dni  przed  jej

zawarciem,  a  w  przypadku  projektu  umowy  przedkładanego  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury potwierdzającej wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu

roboty budowlanej.

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

przypadkach gdy:

a. gdy termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie,

o którym mowa w pkt. 7 uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy podwykonawca zamówienia  na  roboty budowlane

przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż

30 dni,  zamawiający informuje o tym Wykonawcę i  wzywa go do doprowadzenia  do zmiany tej

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  Umowy  o

podwykonawstwo  w  terminie  określonym  w  ust.  8  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy

Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie

zastrzeżenia Zamawiającego.

11. W  projekcie  umowy  o  podwykonawstwo  lub  dalsze  podwykonawstwo  skierowanej  do

Zamawiającego z wnioskiem o akceptację, Wykonawca określa zakres robót wykonywanych przez

podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz  wielkość  należnego wynagrodzenia  z  tytułu

wykonywanych robót.

12. Wykonawca (Podwykonawca) nie  może zlecić Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji  przedmiotu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
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13. Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o

podwykonawstwo  dokumenty,  które  w  sposób  jednoznaczny  potwierdzają  prawo  osób

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała itp.) w przypadku kiedy z

odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego z uwagi na status prawny

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te posiadają takie uprawnienia.

14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna

istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej

akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 4 - 11.

15. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w

ust. 4 - 11 i ust. 13.

16. Do zawarcia umowy z podwykonawcą stosuje się wszystkie zasady określone Ustawie Pzp

oraz Kodeksie cywilnym. 

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za swoje.

18. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  za  wszystkie  roboty

budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy, w tym za te roboty, które zostaną wykonane przez

podwykonawców.

19. W  przypadku  naruszenia  postanowień  niniejszego  paragrafu  Zamawiający  ma  prawo  do

wstrzymania wszelkich prac na budowie z winy Wykonawcy.

20. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców.

21. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą musi być zawarta zgodnie z odpowiednimi

przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy.

22. Wykonawca  zapewni,  aby  wszystkie  umowy  z  podwykonawcami  zostały  sporządzone  na

piśmie.

23. Każda  umowa  zawarta  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcami  powinna  zawierać

postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez

podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia nn. Paragrafu stosuje się odpowiednio.
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24. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zawarcie  umowy  z  podwykonawcami  bez

wymaganej  zgody  Zamawiającego,  zaś  skutki  z  tego  wynikające,  będą  obciążały  wyłącznie

Wykonawcę.

25. Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy

wobec Zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego

oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w

takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  jego  własnych

pracowników.  Zamawiający  zastrzega sobie  prawo żądania  usunięcia  z  terenu budowy każdego z

pracowników  Wykonawcy  lub  podwykonawców,  którzy  przez  swoje  zachowanie  lub  jakość

wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom,

zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  ten

realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nn. umowy i przepisami obowiązującego

prawa.

26. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania,

b) terminów realizacji,

c) wynagrodzenia i terminów płatności,

27. W  przypadku  wykorzystywania  do  realizacji  zadania  podwykonawców,  Wykonawca

odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanych prac

tak jak za działanie własne.

28. Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie dopuści do wykonywania na placu

budowy robót przez niedopuszczonych zgodnie z ww. procedurą Podwykonawców.

29. W  przypadku,  gdy  projekt  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  Umowy  o

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,

Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  jest  zobowiązany  załączyć  do

przedkładanego  projektu  jego  tłumaczenie  na  język  polski,  a  w  przypadku  kopii  umowy  o

podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza.

§ 13

WARUNKI PŁATNOŚCI PODWYKONAWCOM I DALSZYM PODWYKONAWCOM
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1. Wykonawca przedstawiając  Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność z  oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub

usługi  składa jednocześnie  deklarację,  określającą sposób dokonania  zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy. Wykonawca może przewidzieć:

1) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez podwykonawców lub

dalszych  podwykonawców,  przez  Wykonawcę.  W  takim  przypadku  Wykonawca

zobowiązany jest przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury (częściowej lub końcowej)

na zrealizowane roboty,  dołączyć dowód zapłaty za wykonany przez podwykonawcę lub

dalszego podwykonawcę zakres robót, potwierdzony osobiście przez podwykonawcę, oraz

oświadczenie podwykonawcy złożone w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego Załącznik

do umowy, lub

2) dokonanie zapłaty za roboty, dostawy lub usługi wykonywane przez podwykonawców lub

dalszych podwykonawców, bezpośrednio przez Zamawiającego na zasadzie przekazu (art.

921[1]-921[5] KC). W takim przypadku Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu

faktury własne wraz z załącznikami obejmującymi:

a) upoważnienie do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawców w 

części dla nich przypadającej na zasadzie przekazu (art. 921[1]-921[5] KC) zgodnie z 

załączonymi ich fakturami;

b) kopie faktury podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury 

wyczerpuje ich roszczenia z tytułu wykonanych robót;

c) kopie upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcom do odbioru 

należnych wynagrodzeń bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu (art. 

921[1]-921[5] KC).

Zamawiający,  na  podstawie w/w dokumentów,  będzie  dokonywał  bezpośredniej  zapłaty za  roboty

wykonane przez Podwykonawców, po ich sprawdzeniu przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. W tej

sytuacji  Zamawiający  będzie  regulował  bezpośrednio  Wykonawcy  tylko  należności  wynikające  z

faktur za roboty przez niego wykonane.

2. Wykonawca do chwili zawiadomienia o gotowości odbioru może zmienić deklarację sposobu

dokonania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określoną w §13 pkt 1 składając oświadczenie na

piśmie w tym przedmiocie.
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3. Odpowiednie postanowienia znajdą się także w umowach łączących Wykonawcę z 

podwykonawcami, włączenie opisanych wyżej postanowień jest warunkiem wyrażenia zgody na 

zawarcie odpowiednich umów w trybie przewidzianym w art. 647[1] KC.

4. Niezależnie  od  postanowień  §13  pkt  1  Zamawiający  dokonuje  bezpośredniej  zapłaty

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który

zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  pkt.  4,  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu  przez  zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty

budowlane,  lub  po  przedłożeniu  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 4. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający 

może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

12. Przepisy art. 143a-143d ustawy nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647 1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 14

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. We wszystkich  sprawach nieuregulowanych w niniejszej  umowie  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu  Cywilnego,  przepisy  regulujące  proces  inwestycyjny  oraz  ustawa  Prawo  zamówień

publicznych.

2. Wszelkie  spory mogące wynikać w związku z  realizacją  mniejszej  umowy będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach  z  przeznaczeniem  2  egz.  dla

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

…………………………. ………………………………

Kontrasygnata Skarbnika

……………………………….
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