
In. 271.31.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów”

                                                               

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

Umowa nr 272/…...../2018

zawarta w dniu …………………………… w  Radziłowie  pomiędzy:

Gminą Radziłów, w imieniu której działa Urząd Gminy Radziłów reprezentowany przez:

Krzysztofa Milewskiego -  Wójta Gminy Radziłów 

a

firmą:  .........................................,  z  siedzibą:  .................................................,  NIP:  ...............................,
REGON  .......................................,  KRS  ………………,  zwanym  w  dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:   

..................................................

Zamawiający  i  Wykonawca  zwani  łącznie  w  dalszej  części  Umowy „Stronami”, a  każdy  
z nich „Stroną”.

W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawarta zostanie Umowa o treści:

§ 1

Przedmiot umowy
1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  zobowiązuje  się  do  wykonania   robót

budowlanych w ramach zadania pn.:  „Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów” w ramach operacji

typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”  w

ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych

dla ludności  wiejskiej,  w tym rekreacji,  kultury  i  powiązanej  infrastruktury”  objętego  Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Zakresie przedmiotu umowy obejmuje m.in.:

1) przebudowę istniejącego budynku sanitariatu:

a) roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, ścianek wewnętrznych i posadzek cementowych,

b) roboty murowe,

c) wykonywanie pokrycia dachowego,

d) stolarka drzwiowa zewnętrzna, 

e) izolacja ścian fundamentowych istniejących,

f) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wodociągowej,

g) roboty wykończeniowe,

2) wykonanie wiaty stalowej:

a) roboty ziemne, 

b) posadowienie – stopy,

c) izolacje,
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d) konstrukcja stalowa, 

e) wykonanie dachu,

3) wykonanie ogrodzenia – ogrodzenie panelowe systemowe na słupkach stalowych o wysokości 1,8 m i

długości ok. 472 m z trzema bramami wjazdowymi dwuskrzydłowymi i trzema furtkami wejściowymi dla

pieszych klientów. 

4) dostawa i montaż 6 szt. ławek parkowych z oparciem, 2 szt. koszy na śmieci i 2 szt. kontenerów na śmieci,

5) wykonanie oświetlenia strefy handlowej oraz wiaty handlowej. Instalacja oświetleniowa terenu targowiska

to 8 szt. lamp terenowych oraz oświetlenie wiszące pod zadaszeniem na konstrukcji wiaty.

6) budowa utwardzonego placu z masy bitumicznej w obrębie wiaty handlowej,

7) budowa utwardzonego placu handlowego  z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, oraz chodników z

kostki betonowej o gr. 6 cm,

8) budowa utwardzonego placu parkingowego na 15 miejsc parkingowych w tym 1 dostosowane do potrzeb

osób niepełnosprawnych,

9) budowa kanalizacji deszczowej na terenie utwardzonym odprowadzającą wodę do wskazanej kanalizacji

deszczowej.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określają:

1) Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót,

2) Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ ),

3) Oferta wykonawcy

- stanowiące załączniki do umowy

§ 2

Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się:

1) Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

2) Przed  rozpoczęciem  robót  opracować  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  i przedłożyć  go

Zamawiającemu.

3) Stosować się do poniższych zasad w zakresie materiałów i urządzeń:

a) wykonać przedmiot  umowy z materiałów spełniających wymagania norm zharmonizowanych lub z

materiałów,  zgodnych  z  zasadniczymi  wymaganiami  na  podstawie  innych  dokumentów,

przewidzianych w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 r. poz.

1226) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2018 poz. 1202)

b) materiały  i  urządzenia,  o  których  mowa  w  lit.  a,  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo

budowlane,  ustawie  o  wyrobach  budowlanych,  wymaganiom  dokumentacji  projektowej;  STWiOR,

SIWZ. Zastosowane materiały powinny być w pierwszym gatunku (najwyższej jakości), a w przypadku

kruszyw – powinny być one pozyskiwane z legalnej kopalni kruszyw oraz powinny spełniać wszystkie

normy potwierdzające zdatność do użytku przy budowie podbudów i nawierzchni. 
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c) na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak

bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z zasadniczymi  wymaganiami

dotyczącymi danego wyrobu.

d) w przypadku wątpliwości  co  do jakości  materiałów użytych  do wbudowania,  wykonać na  żądanie

Zamawiającego, badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich

jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie

obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

4) Zagospodarować  lub  zutylizować  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  i  inne  stanowiące  odpady  z

uwzględnieniem  wymogów  obowiązujących  przepisów  dotyczących  gospodarki  odpadami.  Przedmioty

zdatne do ponownego użytku Wykonawca winien demontować z dbałością o utrzymanie ich w dobrym

stanie. Przekazanie przedmiotów odbędzie się przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego.

5) Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez osoby 

posiadające wymagane uprawnienia. 

6) Funkcję kierownika budowy będą pełniły następujące osoby: 

………………………………………………- branża konstukcyjno - budowlana, 

………………………………………………- branża drogowa.

Zmiana  w/w  osoby  w  trakcie  realizacji  musi  być  zgłoszona  na  piśmie  i zaakceptowana  przez

Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  takie  zmiany  w terminie  7  dni  od  przedłożenia  wniosku

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki w tym zakresie

określone w SIWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej

umowy.

7) Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

8) Dostarczyć  Zamawiającemu  dokument  udzielenia  gwarancji  na  okres  ……………….  miesięcy  na

wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać

żadnych dodatkowych warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe

oraz inne zastrzeżenia, od których zależna miałaby być ważność lub okres udzielanej gwarancji.

9) Zapewnić pełną obsługę geodezyjną budowy oraz przekazać Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną

wykonanych robót w 4 egz. w wersji papierowej.

10) Utrzymać ład i porządek na placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe

na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru

końcowego. Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac na placu budowy

oraz na innym terenie, a związanych z prowadzonymi robotami, np.: zniszczenie lub zabrudzenie gruntem

dróg  dojazdowych  do  budowy,  zniszczenie  mienia  właścicieli  posesji  przyległych.  Sprzątanie  dróg

z „nawiezionego” gruntu dokonywane będzie na bieżąco.  Jednocześnie zobowiązuje się  Wykonawcę do

sukcesywnej dostawy materiałów przewidzianych do wbudowania. Materiały winny być składowane w taki

sposób aby nie utrudniać komunikacji użytkownikom dróg. 

Wykonawca poniesie koszty usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca  odpowiada  za  uszkodzenie  urządzeń  podziemnych  uwidocznionych  w  przekazanej

dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.
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11) Na żądanie Zamawiającego składać Zamawiającemu raporty – w terminie do 7 dni od zgłoszenia z postępu

robót, określające zgodność postępu robót z zakresem i terminami ustalonymi w umowie.

12) W  przypadku  udziału  w  realizacji  robót  podwykonawców  należy  przedstawiać  Zamawiającemu  (wg.

potrzeb) oświadczenie podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

1. nieodpłatnego przekazania Wykonawcy Dokumentacji w dniu podpisania Umowy   oraz udostępnienia
innej  dokumentacji  technicznej  będącej  w  posiadaniu  Zamawiającego,  a  niezbędnej  do  należytego
wykonania przedmiotu umowy;

2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

3. terminowego przystępowania do odbiorów  wskazanych w Umowie;

4. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

5. terminowego  regulowania  zobowiązań  finansowych  w  stosunku  do  Wykonawcy  wynikających
z umowy na  podstawie  złożonych  przez  Wykonawcę  faktur  VAT wraz  ze  wskazanymi  w umowie
dokumentami;

6. Kontrolowania  realizacji  robót  z  uwzględnieniem  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  ze
szczególnym uwzględnieniem identyfikacji  jakichkolwiek  zmian  w  kolejności  wykonywania  robót,
zaangażowania odpowiedniej i fachowej siły roboczej oraz środków techniczno – organizacyjnych;

§ 4

Termin realizacji

1. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania protokołu przekazania terenu.

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do dnia 31 października 2019 r. 

3. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy sporządzony zostanie  protokół odbioru końcowego. Za dzień
zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy uważa  się  dzień  podpisania  przez  Strony  protokołu  odbioru
końcowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których
mowa w ust. 5, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

5. Okolicznościami  stanowiącymi  podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, są:

a) przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, albo jako wykonanie
prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy; 

b) niemożliwe wcześniej do przewidzenia braki w dokumentacji projektowej, za co nie można przypisać
winy Wykonawcy;

c) konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w opisie przedmiotu zamówienia,
albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

d) brak dostępu do uzgodnionych wcześniej pomieszczeń.

Zmiana terminu, o której mowa w ust. 2, nastąpi w formie aneksu do umowy.

6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu wystąpienia siły wyższej nie będą traktowane
jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną drugiej Stronie. 

7. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 6, zobowiązana jest poinformować

4



In. 271.31.2018 AM
PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów”

drugą Stronę o zaistniałym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  wysokość
zgodnie   ze  złożona  ofertą   wynosi:  ………………. netto  ,  plus  podatek  VAT …. tj.  ………………,
wynagrodzenie brutto: ……………… słownie złotych: …………………………………………., ……/100.

2. Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturą  końcową
wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe (po wykonaniu bez zastrzeżeń robót i ich odbioru protokołem
częściowym) do wysokości: 500 000,00 zł brutto.

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana będzie na
podstawie  protokołu  odbioru  części  poszczególnych  robót,  stwierdzającego  ilość  i  zakres  rzeczowy
wykonanych robót.

5. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół częściowego odbioru robót” podpisany przez
przedstawicieli  umawiających  się  stron  oraz  obmiary  i  inne  dokumenty  potwierdzające  prawidłowe
wykonanie robót.

Wynagrodzenie  płatne  będzie  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  o  numerze
………………………… w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury i protokołu odbioru końcowego. 

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  fakturze  następujących  danych  dotyczących
Zamawiającego: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-154-40-50.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  oświadczenie  Podwykonawców  i  dalszych
Podwykonawców,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  tych  podmiotów,  lub  inne
dowody, że otrzymali oni należne im z tego tytułu wynagrodzenie, oraz że wszelkie ich roszczenia wobec
Wykonawcy z tytułu wykonanych części zamówienia zostały zaspokojone. Do momentu przedstawienia
tych dokumentów Zamawiający nie pozostaje w zwłoce. 

8. Jeżeli  w  terminie  określonym  w  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  Umowie  o  podwykonawstwo,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  nie  zapłaci  wymagalnego  wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

9. Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę  o  żądaniu  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  oraz  wezwie  Wykonawcę  do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

10. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  9  niniejszego  paragrafu,
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność  takiej  zapłaty,  lub  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie
wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  zaistnienia  zasadniczej
wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

b)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

11. Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie,  będące  przedmiotem  żądania,  o  którym  mowa  ust.  8  niniejszego  paragrafu,  jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz
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dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w
ust. 9 niniejszego paragrafu uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata
obejmuje  wyłączenie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

12. Równowartość  kwoty  zapłaconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  bądź  skierowanej  do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura
VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz z:

a)  protokołem odbioru robót, w którym będą wyszczególnione wykonane roboty przez Podwykonawców i
dalszych Podwykonawców,

b)  kopiami  faktur  VAT  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c) kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni
przed  upływem terminu płatności  oświadczeniami Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców o
niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawcę.

14. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 13 niniejszego
paragrafu, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia
do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego
zapłaty  do  czasu  wypełnienia  przez  Wykonawcę  wymagań,  o  których  mowa  w  ust.  13  niniejszego
paragrafu,  nie  skutkuje  nie  dotrzymaniem  przez  Zamawiającego  terminu  płatności  i  nie  uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.

15. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność.

16. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych,
dostaw  i  usług  realizowanych  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  prawidłowości  ich
wykonania,  oraz  co  do  wypełnienia  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  postanowień
umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

17. Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli
Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w  ust. 9 niniejszego paragrafu i wykaże niezasadność takiej
płatności,  lub  jeżeli  Wykonawca  nie  zgłosi  uwag  o  których  mowa  w ust.  9  niniejszego  paragrafu,  a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

18. Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o  których  mowa  w  ust.  9  niniejszego  paragrafu  i
potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

19. Podstawą  płatności  bezpośredniej  dokonywanej  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub
dalszego  Podwykonawcy,  będzie  kopia  faktury  VAT  lub  rachunku  Podwykonawcy  lud  dalszego
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę,  przedstawiona Zamawiającemu wraz  z potwierdzoną za  zgodność  z  oryginałem kopią
protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub usług.

20. Bezpośrednia  płatność  dokonywana  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  będzie  obejmować  wyłącznie  należne  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia
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w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy  o  podwykonawstwo  robót
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług.

21. Dokonanie  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  lub  ważne
złożenie   kwoty  potrzebnej  na  pokrycie  wynagrodzenia  z  tytułu  bezpośredniej  płatności  do  depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności  przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu
wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

22. Zamawiający dokona bezpośredniej  płatności  na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

23. Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości  co do wysokości
należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za  równoznaczne  z
wykonaniem  w  zakresie  objętym  zdeponowaną  kwotą  zobowiązania  Zamawiającego  względem
Wykonawcy.

24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności
bezpośrednich  za  wykonanie  robót  budowlanych  jest  ograniczona  wyłącznie  do  wysokości  kwoty
należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy.

25. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego
płatności  bezpośrednich,  nie  wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  VAT i  Wykonawca  załączy  do
wystawionej faktury VAT oświadczenie Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające tę
okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

26. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

27. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§ 6

Odbiór końcowy

1. Odbiór końcowy nastąpi  po zakończeniu realizacji  zadania wyszczególnionego w §1 Umowy.

2. Podstawą zgłoszenia odbioru końcowego jest:

1) potwierdzenie zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2)  oświadczenie  kierownika  robót  dotyczące  zgodności  wykonanych robót  z  dokumentacją  projektową,
obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

3) dostarczenie  kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej,
dokonanymi w toku robót,  protokołów prób, badań, pomiarów, rozruchów, uruchomienia i prawidłowego
działania instalacji, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, atestów i certyfikatów na wbudowane
materiały i urządzenia; 

4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia
odbioru.

3. Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu.

4. Komisja, o której mowa w ust. 3 powoływana jest przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie. 
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6. Zamawiający  zobowiązany  jest  wyznaczyć  datę  odbioru  końcowego  i  rozpocząć  czynności  odbioru
końcowego  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru
końcowego przez Wykonawcę, przy czym data odbioru końcowego nie może odbyć się później aniżeli w
dniu 31 października 2019 r.

7. Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty
ich rozpoczęcia. 

8. W  przypadku  ujawnienia  wad  przedmiotu  zamówienia  nadających  się  do  usunięcia,  dopuszcza  się
dokonanie  odbioru końcowego, ze wskazaniem tych  wad w protokole odbioru końcowego.

9. W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:

1) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający
może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić
od Umowy,

2) jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,
Zamawiający  może dokonać  odbioru  po  obniżeniu wynagrodzenia  stosownie  do utraconej  wartości
technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

10. Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.

11. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki w
okresie gwarancji jakości oraz rękojmi.

§ 7

Odbiór ostateczny

1. Najpóźniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji jakości Strony przystępują do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

2. Odbiór ostateczny wymaga formy pisemnej – sporządzenia protokołu podpisanego przez  Strony.

§ 8

Podwykonawstwo

1. Wykonawca  zamierza  powierzyć  Podwykonawcom wykonanie  prac  będących  przedmiotem umowy  w
części dotyczącej …………………………………………………….

2. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  całkowitą  odpowiedzialność  za  działania  lub  zaniechania
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania
lub zaniechania.

3. Zawarcie  Umowy  o  podwykonawstwo  może  nastąpić  wyłącznie  po  akceptacji  jej  projektu  przez
Zamawiającego,  a  przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

4. Zmiana  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w  zakresie  wykonania  robót  budowlanych
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na
zmianę  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  wyrażona  poprzez  akceptację  Umowy  o
podwykonawstwo.

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż
30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy  faktury  lub
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rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych,
dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim poziomie
jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać
stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty
od Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  o podwykonawstwo  od
zapłaty  przez  Zamawiającego  wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty
od Wykonawcy lub  Podwykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy o podwykonawstwo,  od
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z
zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które
mają  być  realizowane  na  podstawie  Umowy  o  podwykonawstwo  lub  ze  wskazaniem  tej  części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedkładanego
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.  

8. Projekt  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważany  za
zaakceptowany  przez  Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający  w terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień
przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej.

9. Zamawiający  zgłosi  w  terminie  określonym  w  ust.  8  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  Umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  szczególności  w  następujących
przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust.
5 i 6 powyżej, 

b) niezałączenia  do  projektu  zestawień,  dokumentów  lub  informacji,  o  których  mowa  w  ust.  7
powyżej,

c) gdy termin realizacji  robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany
Umową dla tych robót,

d) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie
Umowy.

10. W przypadku zgłoszenia  przez  Zamawiającego zastrzeżeń  do projektu  Umowy o podwykonawstwo w
terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11. Po akceptacji  projektu  Umowy o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane  lub  po
upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
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Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

12. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  pisemny  sprzeciw  do
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną
przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie
zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

14. Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5
ust. 1. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50 000 zł.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 5 lit. a powyżej, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem
wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  może  polecić  Podwykonawcy  realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiającego.

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  na  koszt
Wykonawcy. 

18. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z  kopią  Umowy  o
podwykonawstwo odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  niż  ten,
z  którym została  zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego Umowa o  podwykonawstwo,  lub  inna
istotna  zmiana  tej  Umowy,  w  tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  Umową  wymaga  ponownej
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

20. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w ust.  19,
stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

21. W  przypadku  zawarcia  Umowy  o  podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową.

22. Zamawiający,  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,  nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych,
dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także Umowa o podwykonawstwo sporządzane
są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do
przedkładanego  projektu  jego  tłumaczenie  na  język  polski,  a  w  przypadku  kopii  Umowy  o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski.

24. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje się
odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

25. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.

§ 9

Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego dokonane będzie z chwilą podpisania przez
Strony protokołu przekazania terenu budowy.

2. W przypadku,  gdy  Wykonawca uzna,  że  przekazany  teren  budowy jest  dla  niego  niewystarczający  do
zorganizowania zaplecza budowy musi zapewnić sobie niezbędny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z
tym związane ponosi wyłącznie Wykonawca.

3. Po  przekazaniu  terenu  budowy,  Wykonawca  bez  zbędnej  zwłoki  wykona  wszelkie  prace  związane  z
zabezpieczeniem i przygotowaniem  terenu budowy, niezbędnych do rozpoczęcia i realizacji robót w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

4. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, całkowita odpowiedzialność za
teren  budowy przechodzi  na  Wykonawcę i  trwa  do  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego.  W
szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1) przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych  i  ponoszenie  odpowiedzialności
odszkodowawczej za uszczerbek na zdrowiu lub życiu pracowników Wykonawcy i podwykonawców;

2) właściwe  zabezpieczenie  terenu  budowy  i  znajdujących  się  na  nim  obiektów  oraz  urządzeń
budowlanych;

3) usunięcie i naprawienie wszelkich szkód powstałych w tym okresie na terenie budowy.

5. Na czas realizacji przedmiotu umowy, teren targowiska zostanie zamknięty.

§ 10

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca przygotowuje Dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.

2. Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie,  wraz  z  postępem
robót oraz odbiorami robót zanikających, ulegających zakryciu, poddawanych odbiorom częściowym.

3. Dokumentacja  powykonawcza  będzie  udostępniana  Zamawiającemu  na  każde  żądanie  w  trakcie
obowiązywania Umowy.

4. Skompletowana Dokumentacja powykonawcza będzie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 2
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egzemplarzach i elektronicznej (w przypadku, kiedy w trakcie realizacji robót zostaną wprowadzone zmiany
w stosunku do dokumentacji pierwotnej), najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 11

Rękojmia 

1. Uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  na  wykonanie  przedmiotu  umowy wygasają  wraz  z  upływem gwarancji
jakości.

2. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia
wad w wyznaczonym terminie,  bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. O wadach,  które
ujawnią się w okresie rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę niezwłocznie po ich
stwierdzeniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym
niż 2 doby od daty pisemnego zgłoszenia.

4. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (Nr………………………….) oraz mailową (adres
mailowy………………), przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone
zostanie na piśmie przez Zamawiającego.

5. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie określonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca w ciągu 3 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin na usunięcie wady.

6. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

7. W  przypadku  nie  przystąpienia  do  wykonywania  napraw  w  ramach  rękojmi  lub  opóźnienia  w  ich
wykonywaniu  Zamawiający  ma  prawo  do  powierzenia  naprawy  osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.  Koszty  wykonania  zastępczego Zamawiający  będzie  uprawniony potrącić  z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

8. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę, Zamawiający

zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnej kwoty odszkodowania na zasadach ogólnych.

§12

Gwarancja jakości 
Wykonawca udziela na całość przedmiotu umowy na okres ………………. miesięcy na wykonane roboty oraz
zastosowane  materiały  i  urządzenia.  Dokument  gwarancyjny  nie  może  przewidywać  żadnych  dodatkowych
warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od
których zależna miałaby być ważność lub okres udzielanej gwarancji.

§ 13

Ubezpieczenie

1. W okresie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest  mieć zawartą i utrzymać na swój własny koszt
umowę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  realizacją
przedmiotu umowy, uwzględniającą poniższe warunki:

1) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych
szkód będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a
roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed
upływem terminu przedawnienia;

2) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż wartość Umowy na jeden i wszystkie
wypadki.
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2. Wykonawca przed przejęciem terenu budowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. niniejszego paragrafu lub polisy.
Wykonawca dostarczy dowody opłaty składki/składek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i będzie zobowiązany do dostarczenia potwierdzeń każdej  kolejnej  opłaty raty składki w terminie 3 dni
od wymaganego terminu dokonania zapłaty bez osobnego wezwania przez Zamawiającego.

§ 14

Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) opóźnienia  Wykonawcy  w  rozpoczęciu  wykonywania  robót,  o  co  najmniej  14  dni,  od  daty
przekazania terenu budowy;

2) wystąpienia  wad  przedmiotu  umowy  nienadających  się  do  usunięcia,  uniemożliwiających  jego
użytkowanie.

3) zaprzestania  wykonywania  przez  Wykonawcę  robót  z  przyczyn  nie  leżących  po  stronie
Zamawiającego, za wyjątkiem przyczyn spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 20 ust. 3, zaś
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;

4) naruszenia określonych w Umowie zasad zawierania umów z podwykonawcami;

5) wykonywania przedmiotu umowy – pomimo uprzedniego wezwania – niezgodnie z postanowieniami
Umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, używania materiałów i
urządzeń  nieposiadających  dopuszczenia  do  stosowania  lub  jeżeli  nienależycie  wykonuje  swoje
zobowiązania  umowne,  a  także  zalega  bądź  opóźnia  się  z  zapłatą  wynagrodzenia  na  rzecz
podwykonawców.

6) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

7) gdy względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie  egzekucyjne bądź zostanie wydany
nakaz zajęcia majątku niezbędnego do wykonania Umowy.

8) stwierdzenia  przypadku  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  osób,  wykonujących  czynności,  o których
mowa  w §  15  ust.  1,  z  wynagrodzeniem  w wysokości  mniejszej  niż  minimalne  wynagrodzenie
za pracę  ustalone  na  podstawie  art.  6  -  8  ustawy  z dnia  10  października  2002  r.  o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę.

9) stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujące czynności, o których mowa w § 15 ust.
1, jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w § 15 ust. 3;

10) nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego,  nie krótszym
niż 3 dni  robocze  dowodów,  pozwalających  potwierdzić  spełnienie  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

11) niewywiązania się przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z obowiązku wskazanego w §15 ust. 8.

2. Zamawiający uprawniony jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni licząc od
dnia,  w  którym  wystąpiła  okoliczność  uzasadniająca  odstąpienie  od  Umowy.  Odstąpienie  od  Umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – 8 powyżej, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
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5. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) Wykonawca jest zobowiązany do:

a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót w toku, materiałów i
urządzeń  znajdujących  się  na  terenie  budowy  według  stanu  na  dzień  odstąpienia,  pod  kontrolą
przedstawiciela  Zamawiającego.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  sporządzi  ww.  protokołu,
Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje
prawo do zmiany jego ustaleń;

b) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu, której od Umowy odstąpiono;

c) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, w wyznaczonym terminie.

2) Zamawiający jest zobowiązany do:

a) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

b) przejęcia terenu budowy;

c) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.

6. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy
dotyczące odbioru końcowego.

§ 15

Personel

1. Zamawiający  wymaga  przez  cały  okres  realizacji  Umowy,  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks  pracy  (tj. Dz.U.  2018  poz.  108),  z  zastrzeżeniem  postanowień  ustępu  następnego,  osób
wykonujących czynności polegające na:

a) pracach operatorów maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, 

b) wykonywaniu  prac  rozbiórkowych  i  budowlanych  oraz  robót  ziemnych  jako  pracownicy
fizyczni.

2. Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 1 były zatrudnione przez cały okres realizacji
Umowy  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  za  wynagrodzeniem  w  wysokości  nie mniejszej  niż
minimalne wynagrodzenie za pracę - ustalone na podstawie art. 6-8  ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę.

3. Wykonawca lub podwykonawca nie będzie podejmował żadnych działań w celu obchodzenia wymogów
określonych w ust. 2, co oznacza że w szczególności:

1) będzie  ponosił  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  Umowy,  w  tym  związane  z zapewnieniem
niezbędnych narzędzi do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

2) w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie będzie dochodził żadnych należności od zatrudnionych,
o których mowa w ust. 1.

4. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności  wskazane  w ust.  1,  za wynagrodzeniem  w wysokości
nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania  oświadczeń  lub  dokumentów  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.  wymogów  oraz
dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W  trakcie  realizacji  Umowy,  na  każde pisemne  wezwanie  Zamawiającego  w wyznaczonym,  w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu
potwierdzenia  spełnienia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, tj.:

1) oświadczenie  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o  zatrudnieniu  osób  wykonujących  czynności,  o
których mowa w ust. 1:

a) na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy,

b) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na
podstawie  art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

oraz o:

c) ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, o których mowa w ust. 3 oraz nie
dochodzeniu w tym zakresie żadnych należności od zatrudnionych.

Oświadczenie  powinno  zawierać  w szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób wraz z imionami i nazwiskami, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie
umów  o  pracę osób  wykonujących  w  trakcie  realizacji  Umowy  czynności,  których  dotyczy  ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane
w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (tzw. RODO), a informacje dotyczące
zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS, potwierdzające  opłacanie  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy – dotyczy pracowników, którzy kontynuują zatrudnienie u
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
dowodu  potwierdzającego  zgłoszenie  pracownika  przez  pracodawcę  do  ubezpieczeń,
zanonimizowaną  w  sposób  zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z
przepisami  o ochronie  danych  osobowych  -  dotyczy  pracowników  nowozatrudnionych  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów, o których mowa
w  ust.  5  -  pozwalających  potwierdzić  spełnienie  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 1.

7. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

8. W przypadku zmiany osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowiązany jest do zatrudnienia ich zgodnie z postanowieniami Umowy.

9. Wykonawca jest  odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu,
jak za działania lub zaniechania własne.
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§ 16

Kary umowne i odpowiedzialność odszkodowawcza

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu,  o którym mowa w § 4
ust. 2 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w
§ 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki.

2. W  przypadku  zwłoki  w  usunięciu  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  jakości  
i rękojmi, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 5
ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,  za każdy dzień
zwłoki.

4. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.

6. W przypadku szkody przenoszącej  wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1/30  minimalnego  wynagrodzenia  za
pracę:

1) za  każdy  dzień  opóźnienia  w  przedłożeniu Zamawiającemu  oświadczenia  Wykonawcy  lub
Podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 1 Umowy; 

2) za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu Zamawiającemu każdego z dokumentów, o których mowa w
ust. § 15 ust. 5 pkt 2 - 4 Umowy;

3) odrębnie za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogów określonych w § 15 ust. 8;

4) odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§  15   ust.  1  Umowy,  wykonywała  przedmiot  umowy na  innej  podstawie  niż  umowa o  pracę  lub
świadczyła pracę na podstawie umowy o pracę w mniejszym wymiarze etatu pracy niż określony w
w/w paragrafie;

5) odrębnie za każdą osobę - za każdy dzień, w którym osoba, wykonująca czynności, o których mowa w
§ 15 ust. 1, wykonywała przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysokości mniejszej niż minimalne
wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art.6 -8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

6) odrębnie  za  każdą  osobę -  za  każdy stwierdzony przypadek ponoszenia  przez   osobę,  wykonującą
czynności,  o których mowa w § 15 ust.  1,  jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją Umowy,
o których mowa w § 15 ust. 3.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

1) brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w
wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
– w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1,
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4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

5) braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  –  w  wysokości  1  %
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

6) opóźnienie w wykonywaniu obowiązku określonego w § 8 ust. 14 Umowy w wysokości 500 zł za
każdy przypadek.

9. Kwotę kary umownej należy wpłacić na konto .......................................  Za datę wpłaty uważa się dzień
uznania rachunku Zamawiającego.

10. W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do 
zapłaty Zamawiający jest uprawniony do ich potrącania z bieżących należności Wykonawcy.

11. Zapłata  kary  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  zakończenia  robót  oraz  wykonania  pozostałych
zobowiązań umownych.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa cywilnego za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 17

Siła wyższa

1. Żadna  ze  Stron  nie  będzie  ponosić  określonej  w  Umowie  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub
nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

1) niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  spowodowane  było  nadzwyczajnym,  nagłym  i
niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli;

2) nie  mogła  w  chwili  zawierania  Umowy  i  przy  zachowaniu  należytej  staranności  przewidzieć
zaistnienia zdarzenia oraz jego skutków, o którym mowa w pkt 1;

3) nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć bądź przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego
skutków.

Zdarzenia takie będą określone, jako „Siła wyższa”.

2. W przypadku, gdy Siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości
lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja
danego  zobowiązania  nie  jest  możliwa.  Warunkiem  tymczasowego  zwolnienia  jest  niezwłoczne
powiadomienie drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia.

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi działalność i wykona ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak
będzie  to  możliwe,  jednocześnie  dokładając  najwyższej  staranności  w  celu  jak  najszybszego  usunięcia
przeszkód wykonania.

§ 18

Poufność

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez względu na
formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

2. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być wykorzystane
do innego celu, niż do realizacji umowy.

3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

1)  stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy,
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2)  były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem  do zachowania w
tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3)  podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

5. W terminie 5 dni  roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca zobowiązany jest  do
zwrotu  Zamawiającemu  lub  zniszczenia  wszelkich  materiałów  zawierających  informację stanowiącą
tajemnicę  Zamawiającego,  jakie  otrzymał  lub  wytworzył  w  związku  z wykonywaniem  umowy,  za
wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego dochodzenia roszczeń, które zostaną
zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w
stopniu, co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu
ww. materiałów dokumentuje się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po
upływie terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o
zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

6. Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, pomieszczeń lub części
pomieszczeń  użytkowanych  przez  Zamawiającego  są  zobowiązane  do  przestrzegania obowiązujących  u
Zamawiającego  uregulowań  wewnętrznych  dotyczących  bezpieczeństwa  informacji.  Wszystkie  osoby
biorące udział w realizacji przedmiotu umowy zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowiązane do zachowania ich w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za
wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  dochodzenia  roszczeń  wobec  Wykonawcy,  w  wypadku
wyrządzenia  przez  niego  szkód  Zamawiającemu  lub  osobom  trzecim,  będących  wynikiem  naruszenia
bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 19

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10%   kwoty
wynagrodzenia brutto,  określonego  w  §  5  ust.  1  w  kwocie   ..................... (słownie
złotych: ....................................,  ............./100 zł ) w ..................................................... 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w
terminie 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;

2) Pozostałą część tj.   30% wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci
Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi;

3. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub
nienależytego wykonania Umowy.

§ 20

Zmiana Umowy
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
stosunku do oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w niżej wymienionych przypadkach:

1)  zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT o wartość zmiany tego podatku,
b) wprowadzenia robót zamiennych powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy o
zmianę wnioskuje Wykonawca lub Zamawiający;

2)  w  zakresie  zmiany  danych  wynikających  z  przekształceń   podmiotowych  po  stronie  Wykonawcy
skutkujących  następstwem  prawnym  pod  tytułem  ogólnym,  a  także  zmiany  adresu,  nazwy,  osób
reprezentujących Wykonawcę, jak również zmiany osób lub podmiotów, przy pomocy których wykonawca
realizuje przedmiot umowy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie
wpłynie negatywnie na warunki realizacji umowy; 
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3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem że: 
a)  zaszła  konieczność  wykonania  zamiennych  lub  dodatkowych  prac  wykraczających  poza  przedmiot

zamówienia, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego; 

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujacych konieczność wprowadzenia innych rozwiązań niż  zakładano
w umowie lub załącznikach; 

c)  nastąpiła  zmiana  przepisów  powodujących  konieczność  uzyskania  dokumentów,  które  te  przepisy
narzucają;

d) prace  objęte  umową  zostały  wstrzymane  przez  właściwe  organy  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

e)  wystąpiły przerwy w realizacji robót budowlanych, powstałe z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
w tym wynikające z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach
technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji; 

g)  wystąpiły  nieprzewidziane  kolizje  z  urządzeniami  znajdującymi  się  w  obszarze  prowadzonej
inwestycji; 

h)  wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej lub normami technicznymi, w szczególności długotrwałe ujemne temperatury zewnętrzne
podczas wykonywania robót budowlanych,

i)  nastąpiły  działania  osób  trzecich  uniemożliwiających  wykonanie  poszczególnych  elementów
przedmiotu zamówienia, które to działania nie są  konsekwencją  winy którejkolwiek ze Stron; 

j) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  z pewnością  (powódź , trzęsienie ziemi, pożar, itp.),
w szczególności zagrażajcego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach; 

k)  zmiany  są  następstwem  konieczności  wykonania  dodatkowych  badań,  ekspertyz  powodujących
konieczność wstrzymania realizacji robót;

l)  zmiany  będące  następstwem  konieczności  wykonania  innych  robót  na  tym  samym  placu  budowy
uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;

ł) Zamawiający nie ma możliwości przekazania terenu budowy w określonym umową terminie;
- nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

4) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do  przewidzianych w
załącznikach do umowy, pod warunkiem że zmiany te nie pogorszą właściwości funkcjonalno użytkowych
obiektu i będą  korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą  dotyczyć  okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
b) wynikających z aktalizacji rozwiazań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących

przepisów; 
c) powodujących obniżenie kosztu ponoszonego na eksploatację  i konserwację  wykonanego przedmiotu

zamówienia;  
5) zmiany terminów płatności wynagrodzenia, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się

konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,
6)  zmiana  zakresu  przedmiotu  zamówienia  spowodowana  koniecznością  ograniczenia  zakresu  przez

zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego oraz których zamawiający nie mógł
przewidzieć. W takim przypadku zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może
ulec zmniejszeniu o zakres wyłączony lub niemożliwy do wykonania na skutek tej okoliczności. W takim
przypadku  zostanie  sporządzona  kalkulacja  cenowa  przedmiotu  zamówienia  ze  zmniejszonym zakresem
robót i zawarty zostanie aneks do umowy,

7) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  spowodowana  zaprzestaniem  produkcji  lub
wycofaniem z rynku,

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
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c) koniecznością  zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  materiałów,  urządzeń,
rozwiązań technologicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby
wadliwym  wykonaniem  przedmiotu  umowy  lub  wprowadzenie  materiałów/urządzeń/rozwiązań
zamiennych  byłoby  uzasadnione  z  punktu  widzenia  technicznego,  użytkowego  i  ekonomicznego,
korzystne dla zamawiającego.  W takim przypadku zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego
jest  dopuszczalna  pod  warunkiem,  że  wprowadzenie  materiałów/urządzeń/rozwiązań  zamiennych  nie
spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim
przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem
realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy,

2. W przypadku zmian o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3-7 podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół
konieczności sporządzony przez Strony. 

3.  Każda  ze  Stron  powołując  się  na  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  3  powyżej  zobowiązana  jest
poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

§ 21

Rozwiązywanie sporów

Strony  ustalają,  że  spory  wynikające  z  Umowy  będą  rozstrzygane  w  drodze  polubownych  rokowań.  
W przypadku nierozwiązania  sporu  w terminie  30 dni  od  dnia  jego  powstania,  spór  zostanie  poddany pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 22

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy,  Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu
umowy.

3. Umowa  została  sporządzona  w  trzech  jednakowo  brzmiących  egzemplarzach,  z  których  dwa  otrzyma
Zamawiający, a jeden Wykonawca.

4. Poszczególne  tytuły  zastosowano  w  Umowie  jedynie  dla  przejrzystości  i  nie  mają  one  wpływu   na
interpretację Umowy.

Zamawiający: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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