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Zalqcznik nr 5 do SIWZ
(wzor)
Umowa nr 272/......../2019
zawarta W dnitl ........ooveiiiiiiiiiiin, w Radzilowie pomiedzy:
Gming Radziléw, w imieniu ktérej dziata Urzad Gminy Radziléw reprezentowany przez:

Krzysztofa Milewskiego - Wéjta Gminy Radzitéw

a
firma: oo , Z siedziba: e, s NIP: e, ,
REGON ....ocovevveveeeeeceeeeseene , KRS ... , zwanym w dalszej czeSci Umowy ,,Wykonawcga”,

Zamawiajacy i Wykonawca zwani lacznie w dalszej cze$ci Umowy ,Stronami”, a kazdy
z nich ,,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 ze zm.), zawarta zostanie Umowa o tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zgodnie ze zlozona oferta zobowigzuje sie do wykonania robot

budowlanych w ramach zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. Karwowo”. Zakres

robét budowlanych na odcinku od km 0+004,60 do km 0+337,000bejmuje:

a) Roboty przygotowawcze

b) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

c) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wigzqca — grubos¢é 6 cm, warstwa Scieralna —
grubos¢ 4 cm)

d) Roboty wykoriczeniowe

e) Wykonanie oznaczenia drég i urzqdzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakoSciowe okreslaja:
- Dokumentacja projektowa, STWiOR i przedmiary robét.
- Specyfikacja Istotnych warunk6w zamoéwienia (SIWZ ).

- Oferta wykonawcy.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazuje sie:

1. Przejac¢ od Zamawiajacego plac budowy.

2. Przed rozpoczeciem robdét opracowa¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i przedtozy¢ go
Zamawiajacemu.

3. Przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy, dostosowany do

harmonogramu robét, uzyska¢ wymagane dla niego uzgodnienia, opinie i decyzje zatwierdzajace oraz
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uaktualnia¢ go stosownie do sytuacji na budowie. Na Wykonawcy spoczywa tez uzyskanie zgody na zajecie

pasow drogowych i wniesienie stosownych optat administracyjnych.

Stosowac sie do ponizszych zasad w zakresie materialow i urzadzen:

1) wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw spetniajacych wymagania norm zharmonizowanych lub z
materiatéw, zgodnych 2z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentéw,
przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz.
1226) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)

2) materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosSci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.10 Ustawy Prawo
budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom Dokumentacji technicznej; STWiOR,
SIWZ. Zastosowane materiaty powinny by¢ w pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci), a w przypadku
kruszyw — powinny by¢ one pozyskiwane z legalnej kopalni kruszyw oraz powinny spetia¢ wszystkie
normy potwierdzajgce zdatnos$¢ do uzytku przy budowie podbudéw i nawierzchni.

3) na zadanie Zamawiajacego, przed wbudowaniem, przedlozy¢ na wskazane materialy certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu.

4) w przypadku watpliwoséci co do jakosci materiatéw uzytych do wbudowania, wykona¢ na zadanie
Zamawiajacego, badania tych materialéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykazg, Ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obciazony kosztami badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

Zagospodarowa¢ lub zutylizowa¢ materialy pochodzace z rozbiorki i inne stanowiace odpady z

uwzglednieniem wymogow obowiazujacych przepiséw dotyczacych gospodarki odpadami.

Zapewni¢ wykwalifikowana kadre robotniczg oraz ciaglte kierowanie i koordynowanie robét przez osoby

posiadajace wymagane uprawnienia.

Zmiana w/w osoby w trakcie realizacji musi by¢ zgloszona na piSmie izaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takie zmiany w terminie 7 dni od przedlozenia wniosku
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki w tym zakresie
okreSlone w SIWZ. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiajacego nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

Zapewni¢ odpowiednie warunki i przestrzegac¢ przepisy BHP i p.poz. w trakcie prowadzenia robét.
Dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokument udzielenia gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane
materialy i urzadzenia. Dokument gwarancyjny nie moze przewidywa¢ zadnych dodatkowych warunkéw
dla Zamawiajacego jak np. okresowe platne przeglady, umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych
zalezna miataby by¢ waznos$¢ lub okres udzielanej gwarancji.

Zapewni¢ pelng obshige geodezyjna budowy oraz przekaza¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych rob6t w 4 egz. w wersji papierowe;j.

Utrzymac tad i porzadek na placu budowy. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody powstate
na osobach i mieniu w trakcie prowadzenia prac od momentu przejecia placu budowy do czasu odbioru

koncowego. Odpowiedzialno$¢ dotyczy szkéd powstatych w trakcie prowadzenia prac na placu budowy
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oraz na innym terenie, a zwigzanych z prowadzonymi robotami, np.: zniszczenie lub zabrudzenie gruntem
drog dojazdowych do budowy, zniszczenie mienia wilascicieli posesji przyleglych. Sprzatanie drog
z ,nawiezionego” gruntu dokonywane bedzie na biezaco. Raz w tygodniu Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ réwnania nawierzchni drég gruntowych, po ktérych bedzie sie przemieszczal. Jednocze$nie
zobowiazuje sie Wykonawce do sukcesywnej dostawy materialdbw przewidzianych do wbudowania.
Materiaty winny by¢ sktadowane w taki sposob aby nie utrudnia¢ komunikacji uzytkownikom drég.
Wykonawca poniesie koszty usuniecia wszystkich szkdd powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urzadzen podziemnych uwidocznionych w przekazanej
dokumentacji lub odkrytych podczas prac ziemnych.

Na zadanie Zamawiajacego sklada¢ Zamawiajacemu raporty — w terminie do 7 dni od zgloszenia z postepu
robét, okreslajace zgodno$¢ postepu rob6t z zakresem i terminami ustalonymi w umowie.

W przypadku udzialu w realizacji rob6t podwykonawcéw nalezy przedstawia¢ Zamawiajacemu (wg.

potrzeb) o$wiadczenie podwykonawcéw, ze Wykonawca nie zalega z ptatno$ciami.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1. nieodplatnego przekazania Wykonawcy Dokumentacji w dniu podpisania Umowy oraz udostepnienia
innej dokumentacji technicznej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, a niezbednej do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy;

2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;
3. terminowego przystepowania do odbior6w wskazanych w Umowie;

4. terminowego regulowania zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy wynikajacych
zumowy na podstawie ztozonych przez Wykonawce faktur VAT wraz ze wskazanymi w umowie
dokumentami.

§4
Termin realizacji
Rozpoczecie robot nastapi z chwila podpisania protokotu przekazania terenu.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi nie p6Zniej niz do dnia 31 lipca 2019 r.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego. Za dzien
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania przez Strony protokolu odbioru
koncowego.

Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 5, jezeli ich zaistnienie uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Wszelkie opdZnienia i niedotrzymania termindw z powodu wystapienia sitly wyzszej nie beda traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych umowa i nie powoduja jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
szkode wyrzadzong drugiej Stronie.

Kazda ze Stron powohijac sie na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6, zobowiazana jest poinformowac
druga Strone o zaistniatym fakcie niezwlocznie, ale nie p6Zniej niz w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

§5

Wynagrodzenie i warunki platnosci
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczatltowe, ktérego wysoko$¢
zgodnie ze zlozona oferta wynosi: ................... netto , plus podatek VAT ....% tj. .....coceivenennt. s
wynagrodzenie brutto: ....eeeeeesaeeenns stownie ztotych: ........oooiiii s e /100.

2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa
wystawiong po podpisaniu protokolu odbioru konicowego.

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania rob6t zgloszonemu podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania wyplaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zaplaty Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu faktury obejmujace
wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez podwykonawcéw oraz dotaczy potwierdzenie dokonania
zaplaty wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw oraz przez podwykonawcéw na
rzecz dalszych podwykonawcéow.

4. Zamawiajacy moze powstrzyma¢ sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W tym czasie Zamawiajacy nie pozostaje w zwtoce.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
.............................. w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej
faktury i protokotu odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na fakturze nastepujacych danych dotyczacych
Zamawiajacego: Gmina Radzilow, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziléw, NIP: 719-154-40-50.

7. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potracenia kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
§6
Odbior koncowy
1. Odbidr koficowy nastapi po zakonczeniu realizacji zadania wyszczegélnionego w §1 Umowy.
2. Podstawa zgloszenia odbioru koficowego jest:

1) potwierdzenie zakorniczenia rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) o$wiadczenie kierownika rob6t dotyczace zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja,
obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

3) dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej,
dokonanymi w toku robét, protokotéw prob, badan, pomiaréw, rozruchéw, uruchomienia i prawidtowego
dziatania instalacji, zaSwiadczen wiasciwych jednostek i organéw, atestow i certyfikatéw na wbudowane
materiaty i urzadzenia;

4) dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentéw niezbednych do prawidtowego przeprowadzenia
odbioru.

3. Odbior koricowy odbywa sie komisyjnie, pod warunkiem dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
2 niniejszego paragrafu.

4. Komisja, o ktérej mowa w ust. 3 powolywana jest przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koricowego na pismie.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest wyznaczy¢ date odbioru koncowego i rozpocza¢ czynnosci odbioru
koncowego nie pozniej niz w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego przez Wykonawce, przy czym data odbioru koncowego nie moze odby¢ sie p6zniej anizeli w
dniu 31 lipca 2019 1.
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Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego nastepuje nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty
ich rozpoczecia.

W przypadku ujawnienia wad przedmiotu zamdwienia nadajacych sie do usuniecia, dopuszcza sie
dokonanie odbioru konicowego, ze wskazaniem tych wad w protokole odbioru koficowego.

W przypadku ujawnienia wad nienadajacych sie do usuniecia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstapi¢
od Umowy,

2) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru po obnizeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej warto$ci
technicznej, uzytkowej i estetycznej przedmiotu umowy.

Odbiér koncowy zostanie stwierdzony na pi$mie w formie protokotu odbioru koncowego.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady i usterki w
okresie gwarancji jakoSci oraz rekojmi.

§7
Odbior ostateczny

Najp6zniej na miesiac przed uptywem okresu gwarancji jakos$ci Strony przystepuja do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Odbiér ostateczny wymaga formy pisemnej — sporzadzenia protokotu podpisanego przez Strony.

88
Podwykonawstwo

Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy w
/TS ar 6 0] o Loy

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego catkowita odpowiedzialno$¢ za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wlasne dzialania
lub zaniechania.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o
podwykonawstwo z zastrzezeniem postanowien ust. 5 lit. d niniejszego paragrafu.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,
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c¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

10.

11.

12.

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedilozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z
zestawieniem ilo$ci robét i ich wycena, wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére
maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedkladanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodqa Wykonawcy na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem Umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreSlonych powyzej.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreSlonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdélnoSci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespeliania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust.
516 powyzej,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7
powyzej,

¢) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozyc¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosc¢
z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej
przedlozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
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13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej Umowy nie
zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczona za

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 5ust. 1.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 5 lit. a powyzej, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace Umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadain innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna
istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta Umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego w trybie okreSlonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowienn Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone powyzej w ust. 19,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.

W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okres$lonych niniejsza Umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a takze Umowa o podwykonawstwo sporzadzane
sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — thumaczenie przysieglte Umowy na jezyk polski.
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Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do zmian tej Umowy o podwykonawstwo.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

89
Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego dokonane bedzie z chwila podpisania przez
Strony protokotu przekazania terenu budowy.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, zZe przekazany teren budowy jest dla niego niewystarczajacy do
zorganizowania zaplecza budowy musi zapewni¢ sobie niezbedny teren samodzielnie. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi wytacznie Wykonawca.

Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca bez zbednej zwloki wykona wszelkie prace zwigzane z
zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy, niezbednych do rozpoczecia i realizacji rob6t w sposéb
zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Z chwila podpisania przez Strony protokotu przekazania terenu budowy, catkowita odpowiedzialnos¢ za
teren budowy przechodzi na Wykonawce i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. W
szczego6lnosSci Wykonaweca jest odpowiedzialny za:

1)  przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych i ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej za uszczerbek na zdrowiu lub zyciu pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcéw;

2)  wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujacych sie na nim obiektéw oraz urzadzen
budowlanych;

3)  usuniecie i naprawienie wszelkich szkéd powstatych w tym okresie na terenie budowy.

§10
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotowuje Dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie, wraz z postepem
robét oraz odbiorami rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, poddawanych odbiorom czeSciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniana Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

Skompletowana Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej w 2
egzemplarzach i elektronicznej (w przypadku, kiedy w trakcie realizacji robét zostang wprowadzone zmiany
w stosunku do dokumentacji pierwotnej), najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.

§ 11
Rekojmia

Uprawnienia z tytutu rekojmi na wykonanie przedmiotu umowy wygasaja po uptywie 36 miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zada¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia
wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztéw. O wadach, ktére
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ujawnia sie w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce niezwlocznie po ich
stwierdzeniu.

3. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgloszone wady w mozliwie najkrétszym terminie, lecz nie dhuzszym
niz 2 doby od daty pisemnego zgtoszenia.

4. Dopuszcza sie zgloszenie wad lub usterek drogg faksowa (NI..............coevviveinninnn. ) oraz mailowa (adres
mailowy......coooiiiiiiiiii ), przy czym kazdorazowe zgloszenie wad lub usterek w tej formie,
potwierdzone zostanie na piSmie przez Zamawiajacego.

5. W przypadku braku obiektywnej mozliwosci usuniecia wady w terminie okre$lonym w ust. 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca w ciggu 3 dni uzgodni z Zamawiajacym nowy termin na usuniecie wady.

6. Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

7. W przypadku nie przystgpienia do wykonywania napraw w ramach rekojmi lub opdznienia w ich
wykonywaniu Zamawiajacy ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszty wykonania zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony potraci¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

8. Jezeli koszt usuniecia wad przekroczy kwote zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawce, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia pelnej kwoty odszkodowania na zasadach ogdlnych.
§12

Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela na cato$¢ przedmiotu umowy gwarancji jakosci na okres ................... miesiecy na

wykonane roboty oraz zastosowane materiaty i urzadzenia od momentu odbioru robét. Dokument gwarancyjny
nie moze przewidywac zadnych dodatkowych warunkéw dla Zamawiajacego jak np. okresowe platne przeglady,
umowy serwisowe oraz inne zastrzezenia, od ktérych zalezna mialaby by¢ waznos¢ lub okres udzielanej
gwarancji.

§13

Ubezpieczenie

1. W okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest mie¢ zawartg i utrzymac na
swoj wlasny koszt umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, uwzgledniajaca ponizsze warunki:

1)  ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkdd bedace nastepstwem wypadkéw, ktére mialy miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a
roszczenia z tytutu szkéd bedacych nastepstwem tych wypadkéw beda mogly by¢ zgloszone przed
uptywem terminu przedawnienia;

2)  suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie bedzie nizsza niz wartos¢ Umowy na jeden i wszystkie
wypadki.

2.  Wykonawca przed przejeciem terenu budowy obowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. niniejszego paragrafu lub polisy.
Wykonawca dostarczy dowody oplaty sktadki/skladek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowiazany do dostarczenia potwierdzenn kazdej kolejnej oplaty raty skladki w terminie 3 dni
od wymaganego terminu dokonania zaplaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajacego.

§ 14
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:
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1)  opo6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot, o co najmniej 14 dni, od daty
przekazania terenu budowy;

2)  wystgpienia wad przedmiotu umowy nienadajacych sie do usuniecia, uniemozliwiajacych jego
uzytkowanie.

3)  zaprzestania wykonywania przez Wykonawce rob6t z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych przypadkami wskazanymi w § 20 ust. 3, za$
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

4)  naruszenia okreslonych w Umowie zasad zawierania uméw z podwykonawcami;

5)  wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami Umowy lub w sposéb wadliwy,
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzywania materialdw i urzadzen nieposiadajacych
dopuszczenia do stosowania lub jezeli nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, a takze
zalega badZ opdzZnia sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

6)  zgloszenia wniosku o ogloszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

7)  gdy wzgledem Wykonawcy zostanie rozpoczete postepowanie egzekucyjne badz zostanie wydany
nakaz zajecia majatku niezbednego do wykonania Umowy.

8)  stwierdzenia przypadku zatrudnienia przez Wykonawce os6b, wykonujacych czynnosci, o ktérych
mowa w 8§ 15 ust. 1, z wynagrodzeniem w wysokoSci mniejszej niz minimalne wynagrodzenie
za prace ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z p6zn. zm.);

9)  stwierdzenia przypadku ponoszenia przez osoby, wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust.
1, jakichkolwiek kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy, o ktérych mowa w § 15 ust. 3;

10) nieprzedlozenia przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym
niz 3 dni robocze dowoddéw, pozwalajacych potwierdzi¢ spelnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy uprawniony jest zlozy¢ oSwiadczenie o odstapieniu od Umowy w terminie 14 dni liczac od
dnia, w ktérym wystapila okoliczno$¢ uzasadniajaca odstapienie od Umowy. Odstapienie od Umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 — 8 powyzej, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy wskutek odstgpienia:
1)  Wykonawca jest zobowigzany do:

a) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego, protokotu inwentaryzacyjnego robét w toku, materialéw i
urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy wedlug stanu na dzien odstgpienia, pod kontrola
przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca nie sporzadzi ww. protokoh,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jego wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przystuguje
prawo do zmiany jego ustalen;

b) zabezpieczenia rob6t w toku, materiatéw i urzadzen znajdujacych sie na terenie budowy, w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym, na koszt Strony z powodu, ktérej od Umowy odstgpiono;

c) pisemnego wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru robét w toku, w wyznaczonym terminie.
2)  Zamawiajacy jest zobowiazany do:

a) dokonania odbioru robét wykonanych i rob6t zabezpieczajacych;
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b) przejecia terenu budowy;
c) zaplaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

6. Do odbioru rob6t wykonanych i robét zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednio postanowienia Umowy
dotyczace odbioru konicowego.

§ 15

Personel

1. Zamawiajacy wymaga przez caly okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. -
Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2018 poz. 108), z zastrzezeniem postanowien ustepu nastepnego, 0s6b
wykonujacych czynnosci polegajace na:

a) pracach operatorow sprzetow i pojazdéw niezbednych do wykonania zaméwienia,
b) wykonywaniu prac rozbiérkowych i budowlanych oraz robét ziemnych.

2. Zamawiajacy wymaga, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 1 byly zatrudnione przez caly okres realizacji
Umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce za wynagrodzeniem w wysokosSci nie mniejszej niz
minimalne wynagrodzenie za prace - ustalone na podstawie art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

3. Wykonawca lub podwykonawca nie bedzie podejmowat zadnych dziatann w celu obchodzenia wymogow
okreslonych w ust. 2, co oznacza ze w szczeg6lnosci:

1) bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z realizacja Umowy, w tym zwigzane z zapewnieniem
niezbednych narzedzi do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

2) w zakresie, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej nie bedzie dochodzit Zadnych naleznosci od zatrudnionych,
o ktérych mowa w ust. 1.

4. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy, odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1, za wynagrodzeniem w wysokosci
nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen lub dokumentéw w zakresie potwierdzenia speliania ww. wymogéw oraz
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji Umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym, w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 1:

a) na podstawie umowy o prace - w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy,

b) za wynagrodzeniem w wysokos$ci nie mniejszej niz minimalne wynagrodzenie za prace, ustalone na
podstawie art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

oraz o:

¢) ponoszeniu wszelkich kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy, o ktérych mowa w ust. 3 oraz nie
dochodzeniu w tym zakresie zadnych naleznosci od zatrudnionych.
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Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace z wynagrodzeniem w wysokos$ci nie mniejszej niz minimalne
wynagrodzenie za prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b wraz z imionami i nazwiskami, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze kopie uméw beda zanonimizowane
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych, a informacje dotyczace zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
beda mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy — dotyczy pracownikéw, ktérzy kontynuuja zatrudnienie u
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych - dotyczy pracownikéw nowozatrudnionych przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

6. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, dowodoéw, o ktérych mowa
w ust. 5 - pozwalajacych potwierdzi¢ speilienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu,
jak za dziatania lub zaniechania wlasne.

§ 16
Kary umowne i odpowiedzialnos$¢ odszkodowawcza

1. W przypadku opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o ktéorym mowa w § 4
ust. 2 Umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w
85 ust. 1, za kazdy dzien opoznienia. chyba, ze op6znienie wyniklo z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.

2. W przypadku opo6znienia w usunieciu usterek i wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci
lub rekojmi, chyba, ze wyniklo ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
opdZnienia.

3. W przypadku op6znienia w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego, chyba, ze
wyniklo ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaplaci kare umowng w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien op6Znienia.

4. W przypadku op6znienia w dostarczeniu dokumentu, o ktérym mowa w § 10 ust. 2, Wykonawca zaptaci
kare umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.
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W przypadku odstapienia od umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kare
umowna w wysokosci 15 % lacznego wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

W przypadku szkody przenoszacej wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej Zamawiajacy moze dochodzié¢
odszkodowania na zasadach og6lnych.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1/30 minimalnego wynagrodzenia za

prace:

a) za kazdy dzien opo6znienia w przedlozeniu Zamawiajacemu oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 5 pkt 1 Umowy;

b) za kazdy dzien opdZnienia w przedtozeniu Zamawiajacemu kazdego z dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. § 15 ust. 5 pkt 2 - 4 Umowy;

¢) odrebnie za kazda osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa w
§ 15 ust. 1 Umowy, wykonywala przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace lub
Swiadczyla prace na podstawie umowy o prace w mniejszym wymiarze etatu pracy niz okreSlony w
w/w paragrafie;

d) odrebnie za kazda osobe - za kazdy dzien, w ktérym osoba, wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa w
§ 15 ust. 1, wykonywala przedmiot umowy z wynagrodzeniem w wysoko$ci mniejszej niz minimalne
wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art.6 -8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

e) odrebnie za kazda osobe - za kazdy stwierdzony przypadek ponoszenia przez osobe, wykonujaca
czynnosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1, jakichkolwiek kosztéow zwiazanych z realizacja Umowy,
o ktérych mowa w § 15 ust. 3.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 500 zt za:

a) brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

Kwote kary umownej nalezy wplaci¢ na Konto ........c.ceceevevereeneneeneeenne. Za date wplaty uwaza sie dzien
uznania rachunku Zamawiajacego.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do
zaplaty Zamawiajacy jest uprawniony do ich potracania z biezacych nalezno$ci Wykonawcy.

Zaplata kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakoriczenia robét oraz wykonania pozostalych
zobowiazan umownych.

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych prawa cywilnego za
szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§17
Sila wyzsza

Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ okre$lonej w Umowie odpowiedzialnosci za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan w razie, gdy udowodni, ze:

1)  niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane bylo nadzwyczajnym, naglym i
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niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od jej woli;

2)  nie mogla w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu nalezytej starannos$ci przewidzie¢
zaistnienia zdarzenia oraz jego skutkdw, o ktérym mowa w pkt 1;

3)  nie mogla przy zachowaniu nalezytej starannosci unikng¢ badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub jego
skutkow.

Zdarzenia takie beda okreslone, jako ,,Sita wyzsza”.

2. W przypadku, gdy Sila wyzZsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypehieniu przez Strone catosci
lub czesci zobowigzan, Strona ta bedzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja
danego zobowigzania nie jest mozliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwloczne
powiadomienie drugiej Strony o zaistniatej sytuacji i udowodnieniu niemozno$ci spelnienia $wiadczenia.

3. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dzialalnos¢ i wykona ciazace na niej zobowiazania tak szybko, jak
bedzie to mozliwe, jednoczesnie dokladajac najwyzszej starannosci w celu jak najszybszego usuniecia
przeszkdd wykonania.

§ 18
Poufnosé

1. Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez wzgledu na
forme ich utrwalenia, stanowiacych tajemnice Zamawiajacego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

2. Uzyskane przez Wykonawce, w zwiazku z wykonywaniem umowy, informacje nie moga by¢ wykorzystane
do innego celu, niz do realizacji umowy.

3. Zobowiazanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, ktére:
1) staly sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie byly objete zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3) podlegaja ujawnieniu na mocy przepis6w prawa.

5. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasniecia umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zwrotu Zamawiajacemu lub zniszczenia wszelkich materiatéw zawierajacych informacje stanowiaca
tajemnice Zamawiajacego, jakie otrzymat lub wytworzyl w zwiazku z wykonywaniem umowy, za
wyjatkiem jednej kopii ww. materialéw niezbednych do ewentualnego dochodzenia roszczen, ktére zostana
zniszczone z uplywem terminu przedawnienia roszczen. Wykonawca zapewni tym materiatom ochrone w
stopniu, co najmniej rownym poziomowi ochrony, na jakim chroni wlasne informacje. Potwierdzenie zwrotu
ww. materialow dokumentuje sie w protokole, ktéry podpisuja Zamawiajacy i Wykonawca. Niezwlocznie po
uplywie terminu przedawnienia potencjalnych roszczenn Wykonawca informuje pisemnie Zamawiajacego o
zniszczeniu kopii materiatéw pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczen.

6. Osoby wykonujace zadania w zwiazku z realizacja umowy na terenie budynkéw, pomieszczen lub czesci
pomieszczen uzytkowanych przez Zamawiajacego sa zobowiazane do przestrzegania obowiazujacych u
Zamawiajacego uregulowan wewnetrznych dotyczacych bezpieczenistwa informacji. Wszystkie osoby
biorace udzial w realizacji przedmiotu umowy zostana poinformowane o poufnym charakterze informacji
oraz zobowiazane do zachowania ich w poufnosci. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za
wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczenn wobec Wykonawcy, w wypadku
wyrzadzenia przez niego szkéd Zamawiajacemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem naruszenia
bezpieczenstwa informacji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% kwoty wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 w kwocie  ceeeeeeeerrcennnnens (stownie
Zdotych: ..ooveieeeeee, s eereeereenes J100 ZE ) W ot

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w
terminie 30 (trzydziesci) dni od daty podpisania protokotu odbioru koiicowego;

2) Pozostala czesS¢ tj. 30% wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajacy zwroci
Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi;

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

§ 20
Zmiana Umowy

1. Z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych Umowa, zmiany treSci Umowy dokonywane beda za zgoda obu
Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiana postanowien niniejszej Umowy w stosunku do treSci Oferty Wykonawcy, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach opisanych w ust. 3, z zastrzezeniem, iz zmiany
te nie wykraczaja poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia oraz Strony Umowy wyrazily zgode na wprowadzenie zmian. Wystapienie ktoérejkolwiek z
okoliczno$ci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiazania Stron do wprowadzenia
zmiany.

3. Niezaleznie od treéci innych zapisow Umowy, zmiana postanowienn Umowy w zakresie terminu realizacji w
stosunku do tre$ci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku wystgpienia ktoregokolwiek z
nastepujacych przypadkéw:

1) wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych i wynikajacej z tego faktu zmiany
wynagrodzenia — w przypadku rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej, lub co do ktérych
zachodzi konieczno$¢ wykonania niemozliwa do przewidzenia na etapie projektowania, lub co do
ktérych zachodzi obiektywna konieczno$¢ powodujaca poprawe parametréw technicznych,
odwodnienia, walor6w uzytkowania itp. - o ile sa one konieczne do wykonania z racji
obiektywnego funkcjonowania danego obiektu budowlanego jako calosci. Kazdorazowo,
wykonanie tego typu czynnos$ci musi uzyska¢ pozytywna opinie laczna inwestora, inspektora
nadzoru budowlanego i kierownika budowy. Z ustalen sporzadza sie protokél wraz z
uzasadnieniem podejmowanych czynno$ci, a rozliczenie za roboty budowlane nastepuje na
podstawie cen podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Jezeli kosztorys ofertowy
nie wystepuje, ustala sie cene rynkowa usredniona — wynegocjowana przez strony wskazane wyzej.
Zamowienie przyjmuje charakter aneksu do umowy gléwne;j.

2) terminu realizacji i zakoniczenia rob6t na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, ze
zmiana ta wynika z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie jest przez niego zawiniona w szczeg6lnosci w
nastepujacych sytuacjach:

a) udzielenia w trakcie realizacji umowy robét zamiennych zwigzanych z realizacja zaméwienia
podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakorficzenia jej realizacji
(powodujacych konieczno$¢ jego wydhizenia),

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych wstrzymanie
wykonywania umowy, przy czym przesuniecie terminu robét nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie, o ile na takie przesuniecie pozwalaja warunki atmosferyczne (np.
okres zimy),
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c) wystgpienia sily wyzszej, za ktéra uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu niniejszej umowy, a ktérych Strony nie byly w stanie przewidzie¢
w momencie jej zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej trescia.

W przypadku wystqpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust. 3 podpunkt 2, Strony uzgadniajq nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy gtéwnej.

za obopdlng zgoda stron, dopuszcza sie skrocenie czasu realizacji zadania, z powodu szybszego
wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy.

wprowadzenie rob6t zamiennych na etapie realizacji zamowienia z przyczyn o charakterze
technologicznym, jezeli wprowadzenie robét zamiennych jest konieczne do prawidlowego
wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w stosunku do
przedmiotu okre§lonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz wynikajacego
ztreSci oferty np. wycofanie z produkcji okreslonego materiatu, niespodziewane utrudnienia
terenowe, ktére wymuszaja zastosowanie materiatow réwnowaznych o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych niegorszych lub lepszych do tych, ktére zostaly okreSlone w
SIWZ. W takim przypadku, przy zachowaniu rygoréw wynikajacych z Prawa zaméwien
publicznych, Wykonawca moze uzy¢ materiatu o parametrach réwnowaznych.

odstapienia od realizacji czesci rob6t i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia na wniosek
Zamawiajacego w sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami niezaleznymi od
Zamawiajacego (np. dzialanie sity wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia i przewidzenia badZ spowodowane brakiem mozliwosci sfinansowania wszystkich
przewidzianych robdt przez Zamawiajacego np. w sytuacji wstrzymania dofinansowania z projektu
unijnego).

zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, oraz zastgpienie osob
Wykonawcy petniacych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych
zgodnych z wymogami SIWZ, w sytuacji, gdy zmiana bedzie spowodowana przyczynami
niezaleznymi od Wykonawcy (np. dzialanie sily wyzszej — zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia i przewidzenia w tym np. $mier¢, choroba). Nowa osoba musi
spelnia¢ warunek posiadania uprawnienn do wykonywania przedmiotu zaméwienia i winien zostac¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie rob6t zamiennych
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacego lub Projektanta w sytuacji koniecznego zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robét budowlanych, usprawnienia procesu budowy, badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji
projektowej.

zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto jesli wynika¢ to bedzie ze zmiany obowiazujacej stawki
podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokos$ci podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy netto (t.j. bez podatku VAT) jest niezmienne.

niemozliwymi wcze$niej do przewidzenia brakami w Dokumentacji,

przerwaniem prac przez wiasciwe organy administracji rzadowej i samorzadowej albo, jako
wykonanie prawomocnego orzeczenia sadu, za co nie mozna przypisa¢ winy Wykonawcy,

konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, uzupehiajacych albo wykonania czesci robét
inng technologia niz zalozona w Dokumentacji.
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak: opady deszczu,

Sniegu oraz wystgpienia temperatur, ktére to nie pozwalaja wykonywacé rob6t zgodnie z ich
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technologia i warunkami technicznymi, zapewniajacymi wiasciwa jako$¢ wykonania, bedzie

mozliwe przesuniecie terminu realizacji zamoéwienia.

4. Kazda ze Stron powolujac sie na okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej zobowigzana jest
poinformowac¢ druga Strone o zaistnialym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

5. Okoliczno$ciami stanowigcymi podstawe zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, sa:

a) przerwanie prac przez wlasciwe organy administracji rzadowej lub samorzadowej, albo jako wykonanie
prawomocnego orzeczenia sadu, za co nie mozna przypisa¢ winy Wykonawcy;

b) niemozliwe wczesniej do przewidzenia braki w dokumentacji projektowej, za co nie mozna przypisa¢
winy Wykonawcy;

c¢) konieczno$¢ wykonania czesci robot inng technologia niz zalozono w opisie przedmiotu zaméwienia,
albo konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych.

d) brak dostepu do uzgodnionych wczesniej pomieszczen.

Zmiana terminu, o ktérej mowa w § 4 ust. 2, nastapi w formie aneksu do umowy.

§21
Rozwigzywanie sporéw

Strony ustalaja, ze spory wynikajace z Umowy beda rozstrzygane w drodze polubownych rokowan.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania, spoér zostanie poddany pod
rozstrzygniecie wlasciwego rzeczowo sadu powszechnego wg. siedziby gminy Radzitow.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy, Prawa zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne majace zwigzek z realizacja przedmiotu

umowy.

3. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzyma
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

4. Poszczegblne tytuly zastosowano w Umowie jedynie dla przejrzystosci i nie maja one wplywu na
interpretacje Umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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