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TRYB PODSTAWOWY

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Umowa nr 272/…...../2021

zawarta w dniu …………………………… w  Radziłowie  pomiędzy:

Gminą Radziłów reprezentowaną przez:

Krzysztofa Milewskiego -  Wójta Gminy Radziłów

 przy kontrasygnacie Anny Jakubczyk – Skarbnik Gminy Radziłów

a

firmą:  .........................................,  z  siedzibą:  .................................................,  NIP:  ...............................,
REGON  .......................................,  KRS  ………………,  zwanym  w  dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:   

..................................................

Zamawiający  i  Wykonawca  zwani  łącznie  w  dalszej  części  Umowy „Stronami”, a  każdy  
z nich „Stroną”.

W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonego  w  trybie
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zawarta zostanie Umowa o treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  zobowiązuje  się  do  wykonania   robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,
2) budowy zbiorników wyrównawczych,
3) wymiany obudów studni głębinowych,
4) przebudowy osadnika popłuczyn,
5) przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej,
6) wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów do obiektów
7) wymiana ogrodzenia o długości 36 m (pozostała ilość ogrodzenia została już wymieniona i przedmiot

zamówienia ich nie obejmuje) oraz bramy wjazdowej.
3. Zakres robót nie obejmuje wymiany agregatu prądotwórczego, o którym mowa w dokumentacji projektowej. 
4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określają dokumentacja projektowa oraz

STWiOR,  stanowiące integralną część umowy.
5. Przedmiot  umowy określony w ust.  2  zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

umowy,  złożonej  ofercie  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej  oraz
obowiązującymi przepisami i normami.

6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty w terminie 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. W tym

terminie Wykonawca przeprowadzi odbiory techniczne, rozruchy, uporządkuje teren, uzyska niezbędnych
dokumentów wymaganych prawem budowlanym oraz wyszczególnione w niniejszej  umowie oraz zgłosi
pisemnie o zakończeniu prac oraz gotowości obiektu do odbioru.

§ 2 
Materiały

Do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymogi określone w ustawie z
dnia  16  kwietnia  2004 r.  o  wyrobach  budowlanych,  ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny
zgodności,  ustawie  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane.  Wyroby  budowlane,  które  nie  spełniają  tych
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wymagań  będą  odrzucone.  Wykonawca  przedłoży  aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności  do  wglądu
Inspektorowi Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§ 3
Obowiązki stron

1.  Zamawiający zobowiązuje się: 
1)  przekazać plac budowy w terminie uzgodnionym przez strony,
2)  zapewnić nadzór inwestorski,
3) dokonać czynności odbiorczych płatności pośrednich niezwłocznie po przedłożeniu protokołu odbioru

elementu robót inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia,     
4) dokonać odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia poprawnie złożonego i kompletnego

zawiadomienia o zakończeniu robót opisanego w § 10 ust. 2,
5) dokonać płatności należnej części wynagrodzenia po dokonaniu odbioru częściowego lub końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się:
1) zabezpieczyć plac budowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na placu

budowy od protokolarnego przejęcia do chwili wykonania przedmiotu umowy i odbioru końcowego, 
2)  zapewnić bezpieczeństwo podczas działań na terenie budowy;
3) zapewnić bezpieczeństwo ruchu, jeżeli wykonuje roboty bez zamykania ruchu;
4)  stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

bezpieczeństwa pracy i przepisy przeciwpożarowe;
5)  realizować umowę w sposób charakteryzujący się wymaganym od przedsiębiorcy stopniem dbałości,

skuteczności,  przejrzystości  i  staranności,  zgodnie z  najlepszą  praktyką  w danej  dziedzinie  a  także
zgodnie z niniejszą umową,

6)  umożliwić  wstęp  na  teren  budowy  pracownikom  organu  nadzoru  budowlanego  i pracownikom
jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

7)  zapewnić  na  własny  koszt  transport  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub  utylizacji  oraz
przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

8)  zapewnić dozór mienia na terenie robót, 
9)  zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
10)  dbać o porządek na terenie robót oraz utrzymywać teren robót w należytym stanie i porządku,
11)  kompletować  w  trakcie  realizacji  robót  wszelką  dokumentację  zgodnie  

z  przepisami  Prawa  budowlanego  oraz  przygotować  do  odbioru  końcowego  komplet  protokołów
niezbędnych przy odbiorze,

12)  niezwłoczne informować zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót,

13)  stosować się do pisemnych poleceń i wskazówek zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy,

14)  przedłożyć zamawiającemu na jego pisemne żądanie,  zgłoszone w każdym czasie trwania umowy,
wszelkie  dokumenty,  materiały  i  informacji  potrzebnych  mu  do  oceny  prawidłowości  wykonania
umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach wynagrodzenia określonego w § 4:
1)  urządzenia  terenu  budowy,  wykonania  przyłączeń  wodociągowych  i  energetycznych  dla  potrzeb

budowy;
2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;
3) poniesienia kosztów przebudowy urządzeń kolidujących; 
4) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego;
5) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również dróg i terenów

zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt napraw zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac elementów,
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6) dokonania korekty lub zmiany przyjętej  technologii  wykonania robót,  za zgodą Zamawiającego, na
odcinkach robót, na których wystąpiły istotne zmiany powodujące, że przyjęta technologia nie daje
gwarancji prawidłowego wykonania robót, na technologię, która gwarantuje należyte wykonanie robót;

7)  uregulowania ewentualnych kosztów szkód powstałych w trakcie realizacji;
8)  przeprowadzenia wymaganych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów technicznych we własnym zakresie

przy udziale odpowiednich służb, na koszt własny.
4. Funkcję kierownika budowy będą pełniły następujące osoby: 

………………………………………………- branża konstukcyjno - budowlana, 
………………………………………………- branża elektryczna,
………………………………………………- branża sanitarna.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za szkodę jakiegokolwiek rodzaju poniesioną
przez  osoby  trzecie  w  związku  realizacją  przedmiotu  wykonania  umowy.  Wykonawca  zobowiązuje  się
zwolnić  Zamawiającego  z  odpowiedzialności  związanej  z  jakimkolwiek  roszczeniem  czy  powództwem
wytoczonym w wyniku naruszenia zasad, postanowień umowy przez Wykonawcę, jego pracowników lub
jednostki,  za  które  jego  pracownicy  ponoszą  odpowiedzialność  albo  na  skutek  naruszenia  prawa  osób
trzecich.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  ryczałtowe,  którego  wysokość

zgodnie   ze  złożona ofertą   wynosi:  ………………. netto,  plus  podatek  VAT …% tj.  ………………,
wynagrodzenie brutto: ……………… słownie złotych: …………………………………………., ……/100.

2. Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  fakturą  końcową
wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

3. Płatność za wykonane roboty regulowana będzie w częściach wg harmonogramu rzeczowo – finansowego,
przelewem bankowym, po odbiorze robót i przedłożeniu faktury wystawionej na Gmina Radziłów, ul. Plac
500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-154-40-50, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury, na konto
Wykonawcy nr ………………………………………. 

4. Podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  podpisany  przez  strony  umowy  odpowiednio:  protokół  odbioru
elementu robót (płatności pośrednie) lub protokół końcowego odbioru robót.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót zgłoszonemu podwykonawcy, Wykonawca
jest  zobowiązany  do  dokonania  wypłaty  należnego  wynagrodzenia  na  rzecz  podwykonawcy.  Dla
potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą
oświadczenie  Podwykonawców  i  dalszych  Podwykonawców,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do
reprezentowania  tych  podmiotów,  lub  inne  dowody,  że  otrzymali  oni  należne  im  z  tego  tytułu
wynagrodzenie,  oraz  że  wszelkie  ich  roszczenia  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  wykonanych  części
zamówienia zostały zaspokojone. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej  i  następnych części
należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji
odebranych robót budowlanych.

6. Do momentu przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający może powstrzymać się z
zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. W tym czasie  Zamawiający nie pozostaje w zwłoce.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  na  fakturze  następujących  danych  dotyczących
Zamawiającego: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, NIP: 719-154-40-50.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję należności wynikających z Umowy. 
9. Numer rachunku, na który zostanie dokonana zapłata wynagrodzenia musi się znajdować w wykazie,  o

którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy numer rachunku nie
znajduje się w powyższym wykazie termin płatności wynagrodzenia rozpoczyna swój bieg od dnia jego
umieszczenia w wykazie. W przypadku dokonania płatności na rachunek nie ujęty w wykazie wykonawca
jest odpowiedzialny za wynikającą stąd szkodę.

§ 5 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1.  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  3  %,  wynagrodzenia

umownego,  o  którym  mowa  w  §  4  tj.   ……………………….  w  formie  –
……………………………………….. 

2.  70  %  ustalonej  kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwolnione  i  zwrócone
Wykonawcy nie później niż w 30 dni od końcowego - protokolarnego odbioru robót.

3. 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy nie
później niż w 15 dniu, po upływie okresu rękojmi lub gwarancji (w zależności od tego co nastąpi później).

§ 6 
Kary umowne

1. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu karę umowną:                                                       
1)  w  wypadku  odstąpienia  od  umowy lub  jej  części  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność

Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, 
2)  za  zwłokę  w  wykonaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  zamówienia,  w  wysokości  0,2%

wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości  500 za każdy dzień zwłoki

liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad, 
4) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  rękojmi  lub  gwarancji  w  wysokości  0,1%

wynagrodzenia umownego netto  za przedmiot  zamówienia,  za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia
następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

5)  z tytułu:
a)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, 
b)  nieprzedłożenia  do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
c)  nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany,
d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

- w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, z tym że za zwłokę w terminowej
zapłacie  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom –  w  wysokości  0,1  %
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,   

6) za niezłożenie w wymaganych terminach oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
osób wskazanych w § 8 ust. 1 na podstawie stosunku pracy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

7) za niezłożenie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających zatrudnienie
osób wskazanych w § 8 ust. 1 na podstawie stosunku pracy w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,

8) za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wskazanych w § 8 ust.
1 na  podstawie  stosunku pracy  w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie). Kara nakładana na wykonawcę dotyczy także osób świadczących czynności na
rzecz podwykonawcy,

9)  z  tytułu  braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu  zmiany  wysokości
wynagrodzenia,  o  której  mowa w § 11 ust.  7  w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego netto  za
przedmiot umowy, 

10) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości
wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 7 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za
przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1)  w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które  odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego netto,                                                    
2)  za zwłokę w odebraniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za

wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym przedmiot odbioru
miał być odebrany,

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Wykonawcy lub Zamawiającemu nie może przekroczyć 50%
wysokości ustalonego wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.
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4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
5.  Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie.

Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia
wad.  Zastępcze  usunięcie  wady nie  zwalnia z  obowiązku zapłaty kar  umownych,  które  naliczane są do
momentu zastępczego usunięcia wady. Usunięcie wady w zastępstwie nie powoduje utraty ani nie przerywa
biegu okresu gwarancji. 

§ 7 
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może wykonać część robót za pomocą podwykonawcy, zawierając z nimi umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone
akceptacją  projektu  tej  umowy  przez  Zamawiającego,  natomiast  przystąpienie  do  realizacji  robót
budowlanych  przez  Podwykonawcę  powinno  być  poprzedzone  akceptacją  Umowy o  podwykonawstwo
przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni przed jej zawarciem.

4. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten
projekt umowy.

5. Zamawiający  zgłasza  zastrzeżenia  lub  sprzeciw w przypadku  przedłożenia  Umowy o  podwykonawstwo
przez Wykonawcę,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  nie spełniającej  określonych w ust.  11-12
wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo.

6. Po  akceptacji  projektu  Umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  po
bezskutecznym  upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,
Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy  o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od zawarcia tej Umowy.

7. Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedłożenia  kopii  Umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę
umowę.

8. Wszelkie zmiany umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane wymagają formy
pisemnej i akceptacji Zamawiającego w trybie ust. 2-7 pod rygorem nieważności.

9. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia
zawarcia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  zawartej  Umowy o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o których mowa w art. 464 ust. 8 ustawy Pzp.
Wymóg powyższy dotyczy również zmian tych umów.

10. Zasady określone w ust. 2-9 i 11-12 stosuje się do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
11.  Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna

stanowić w szczególności, że:
1)  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych, które ściśle

odpowiadają  przedmiotowi  zamówienia  określonego  umową  zawartą  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą; ponadto umowa powinna określać zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwota wynagrodzenia za roboty nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót zgodnie z ofertą
wykonawcy,

3)  wszystkie  prace  fizyczne  wskazane  w §  8  ust.  1  będą  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  na
podstawie stosunku pracy,

4)  termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy musi
pozwalać na wykonanie całości robót w terminie ustalonym w niniejszej umowie,

5)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  VAT  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej oraz nie może przekraczać terminu
zakończenia zamówienia objętego niniejsza umową,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawcy są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu na jego
żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
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12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub

podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  odpowiednio  od  zapłaty  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia
podwykonawcy,

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3)  kształtujących  prawa  i  obowiązki  podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień
dotyczących  warunków  wypłaty  wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

13.  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących
podwykonawców.

14.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy
pomocy podwykonawców, zwłaszcza za terminowe i jakościowe wykonanie prac.

15. Wykonawca,  który w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegał  na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, a następnie
doszło  do  rezygnacji  lub  zmiany  tego  podwykonawcy,  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu
odpowiednio  w  ciągu  7  dni  od  rezygnacji  lub  7  dni  przed  zmianą,  że  wykonawca  samodzielnie  lub
proponowany inny podwykonawca spełnia te zdolności w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Brak
wykazania tych okoliczności może stanowić podstawę odstąpienia Zamawiającego od umowy w ciągu 30
dni od dowiedzenia się o rezygnacji lub zamiaru zmiany podwykonawcy.

§ 8 
Obowiązek zatrudnienia pracowników

1. Wykonawca zobowiązuje  się,  że  wszystkie  prace  fizyczne związane  z  wykonywaniem wszystkich  robót
budowlanych   będą  wykonywane  przez  osoby  zatrudnione  na  podstawie  stosunku  pracy  w  rozumieniu
przepisów  ustawy  Kodeks  pracy.  Obowiązek  powyższy  dotyczy  również  podwykonawcy.  Wymóg  ten
dotyczy  tzw.  pracowników  fizycznych,  nie  dotyczy  więc  miedzy  innymi  osób  kierujących  budową,
wykonujących usługi geodezyjne itp.

2. Wykonawca,  przed  rozpoczęciem  realizacji  umowy,  a  podwykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  jest  
zobowiązany do złożenia Zamawiającemu oświadczenia o zatrudnianiu wszystkich wskazanych w ust.  1
pracowników na podstawie stosunku pracy (oświadczenie powinno zawierać dane wskazane w ust. 5 pkt 2).
Zamawiający nie dopuści Wykonawcy lub podwykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania
oświadczenia,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim.  Wynikłe  z  tego  tytułu  opóźnienie  w  realizacji
przedmiotu umowy będzie traktowane jako zwłoka Wykonawcy.

3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 2, wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego
oświadczenia.  Obowiązek ten wykonawca/podwykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania
przedmiotowej zmiany.

4. W trakcie  realizacji  zamówienia  zamawiający  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  kontrolnych
wobec  wykonawcy  odnośnie  spełniania  przez  wykonawcę  i  podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania

ich oceny,
2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5.  Na  każde  wezwanie  zamawiającego  w wyznaczonym w  tym wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez  wykonawcę lub  podwykonawcę  osób wykonujących  wskazane  w ust.  1  czynności  w
trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko pracownika,
datę zatrudnienia, rodzaj zawartego z wykonawcą stosunku pracy, wymiar etatu, zakres obowiązków,
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2)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie  stosunku  pracy osób
wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie  zamawiającego.  Oświadczenie  to  powinno
zawierać  w szczególności:  dokładne  określenie  podmiotu  składającego oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem ich liczby, imion i nazwisk, dat zawarcia i rodzaju  stosunków
pracy, wymiaru etatów oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy,

3)  poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie
umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków,
chyba  że  nie  został  sporządzony).  Kopie  umów  powinny  zostać  zanonimizowane  w  sposób
zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ogólnego
rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  (tj.  w  szczególności  bez  adresów,  nr  PESEL
pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

4)  zaświadczenie  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzające  opłacanie  przez  wykonawcę  lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
stosunków pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  zgodnie z  przepisami
ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

6. Zamawiający niezależnie od możliwości żądania oświadczeń i dokumentów od wykonawcy może ich żądać
również bezpośrednio od podwykonawcy w zakresie dotyczącym tego podwykonawcy.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę  wskazanych  osób  w  oparciu  o  umowę  o  pracę,  zamawiający  może  zwrócić  się  o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

8. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jeżeli wykonawca nie
dostarczy zamawiającemu na żądanie oświadczeń, dokumentów lub wyjaśnień związanych z zatrudnianiem
pracowników.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  poniższych
okolicznościach:
1) jeżeli wobec Wykonawcy złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, otwarto jego likwidację, aktywami

Wykonawcy zarządza likwidator lub sąd lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona,
2)  jeżeli dokonano zajęcia majątku Wykonawcy, niezbędnego do realizacji umowy,
3)  Wykonawca nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych przyczyn w ciągu  7 dni  od chwili  wezwania

Zamawiającego złożonego w formie dokumentowej,
4)  w przypadku opóźnienia się Wykonawcy z rozpoczęciem robót lub realizacją przedmiotu umowy tak,

że w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Fakt ten
zostanie potwierdzony pisemnie przez inspektora/ów nadzoru,

5)  w  razie  stwierdzenia  prowadzenia  robót  niezgodnie  przepisami  technicznymi  Zamawiający  może
wstrzymać roboty i wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

6)  minął termin wykonania robót określony w § 1 umowy,
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać

uzasadnienie. Odstąpienie może dotyczyć części robót, w tym robót niewykonanych.
3.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  i  Zamawiającego  obciążają  następujące  obowiązki

szczegółowe:
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;
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2)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  prace  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym na  koszt   strony
odstępującego;

3)  w przypadku odstąpienia Wykonawcy od zabezpieczenia przerwanych prac Zamawiający zleci  ich
wykonanie na koszt Wykonawcy;

4)  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez niego przy realizacji
innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn
niezależnych od niego;

5)  Wykonawca w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy sprzęt;
6)  sprzęt i urządzenia zaplecza budowy pozostawione po przerwaniu robót zostaną przez Zamawiającego

usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy bez odpowiedzialności za ich zabezpieczenie.
4. W szczególnych przypadkach, Zamawiający może przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy

wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 21 dni na usunięcie opóźnień, a w przypadku
niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiający postąpi zgodnie z postanowieniami ust. 1.

§ 10
Odbiory

1.  Odbiory  częściowe odbywają  się  na  podstawie  protokołu  odbioru  elementu  robót,  zatwierdzonego  przez
Inspektora  nadzoru inwestorskiego  w zakresie  wartości  wykonanych robót  i  zgodności  ich wykonania  z
umową i przepisami. 

2.  Odbiór  końcowy  następuje  po  zakończeniu  robót  i  zawiadomieniu  zamawiającego  przez  wykonawcę  o
gotowości odbioru. Do zawiadomienia wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) wypełniony  dziennik  budowy  z  potwierdzeniem  gotowości  odbioru  przez  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,
2) protokoły odbiorów technicznych oraz wskazane przez inspektora nadzoru inne dokumenty,
3) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
4) dokumentację geodezyjną powykonawczą w 2 egzemplarzach.
5) końcowy protokół odbioru elementu robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3.  Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót  stanowiących  przedmiot
umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to  zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

a)  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem  zamawiający  może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  uniemożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem  zamawiający  może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

5. Wykonawca przekaże właściwym organom geodezyjnym i Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót
budowlanych, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami operat powykonawczy. 

§ 11 
Zmiana umowy

1. Zamawiający  na  podstawie  art.  455 ust.  1  pkt  1  ustawy Pzp przewiduje możliwość  dokonania  zmiany
umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1)  wprowadzenia robót zamiennych powodujących zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy

zmiana taka jest  konieczna ze względu na brak możliwości  wykonania robót w sposób ustalony w
umowie lub gdy zmiana taka zapewni Zamawiającemu obniżenie kosztów wykonania lub eksploatacji
przedmiotu umowy;

2) w zakresie zmian wynikających z przekształceń  podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących
następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących
Wykonawcę,  jak  również  zmiany osób lub podmiotów, przy  pomocy których  wykonawca realizuje
przedmiot  umowy  lub  zmiany  osób  po  stronie  zamawiającego,  pod  warunkiem,  że  zmiana  ta  nie
wpłynie negatywnie na warunki realizacji umowy; 
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3) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, pod warunkiem że: 
a) zaszła konieczność wykonania zamiennych lub dodatkowych prac wykraczających poza przedmiot

zamówienia, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego; 

b)  nastąpiła  zmiana  przepisów  powodujacych  konieczność  wprowadzenia  innych  rozwiązań  niż
przewidziano w umowie lub załącznikach; 

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność  uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają;

d)  prace  objęte  umową  zostały  wstrzymane  przez  właściwe  organy  z  przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia;

e)  wystąpiły  przerwy  w  realizacji  robót  budowlanych,  powstałe  z  przyczyn  zależnych  od
Zamawiającego,  w  tym  wynikające  z  konieczności  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji
projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych  w  trakcie  realizacji  umowy,  mających  wpływ  na
termin realizacji; 

f)  wystąpiły  nieprzewidziane  kolizje  z  urządzeniami  znajdującymi  się  w  obszarze  prowadzonej
inwestycji; 

g)  wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej  lub  normami  technicznymi,  w  szczególności  długotrwałe  ujemne  temperatury
zewnętrzne podczas wykonywania robót budowlanych,

h)  nastąpiły działania lub zaniechania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są  konsekwencją  winy którejkolwiek ze
Stron; 

i)  z  powodu  okoliczności  siły  wyższej,  np.  wystąpienia  zdarzenia  losowego  wywołanego  przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  z pewnością  (powódź , trzęsienie ziemi,
pożar,  itp.),  w szczególności  zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi  lub grożącego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

j)  zmiany są następstwem konieczności  wykonania  dodatkowych badań,  ekspertyz  powodujących
konieczność wstrzymania realizacji robót;

k)  zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy
uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia;

l) Zamawiający nie ma możliwości przekazania terenu budowy w określonym umową terminie;
- nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności;

4) w zakresie zmiany materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych, itp. w stosunku do  przewidzianych w
załącznikach  do  umowy,  pod  warunkiem  że  zmiany  te  nie  pogorszą  właściwości  funkcjonalno
użytkowych obiektu i będą  korzystne dla Zamawiającego. Zmiany te mogą  dotyczyć  okoliczności: 

a) powodujących poprawienie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia; 
b) wynikających  z  aktalizacji  rozwiazań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany

obowiązujących przepisów; 
c) powodujących  obniżenie  kosztu  ponoszonego  na  eksploatację   i  konserwację   wykonanego

przedmiotu zamówienia;  
5)  zmiany terminów płatności  wynagrodzenia,  gdy o zmianę taką wystąpi  zamawiający a zmiana taka

stanie  się  konieczna  ze  względu  na  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
składania oferty,

6)  zmiana  zakresu  przedmiotu  zamówienia  spowodowana  koniecznością  ograniczenia  zakresu  przez
zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego oraz których zamawiający nie
mógł przewidzieć.  W takim przypadku zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu
umowy może  ulec  zmniejszeniu  o  zakres  wyłączony  lub  niemożliwy  do  wykonania  na  skutek  tej
okoliczności. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze
zmniejszonym zakresem robót i zawarty zostanie aneks do umowy,

7) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością  na  rynku  materiałów lub  urządzeń  wskazanych  w dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku,
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b) pojawieniem  się  na  rynku  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji  pozwalających  na
zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

c) koniecznością  zrealizowania  przedmiotu  umowy przy  zastosowaniu  innych  materiałów,  urządzeń,
rozwiązań  technologicznych,  w  sytuacji  gdy  przewidywane  materiały/urządzenia/rozwiązania
groziłyby  wadliwym  wykonaniem  przedmiotu  umowy  lub  wprowadzenie
materiałów/urządzeń/rozwiązań  zamiennych  byłoby uzasadnione  z  punktu  widzenia  technicznego,
użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla zamawiającego.  W takim przypadku zmiana sposobu
spełnienia  świadczenia  umownego  jest  dopuszczalna  pod  warunkiem,  że  wprowadzenie
materiałów/urządzeń/rozwiązań  zamiennych  nie  spowoduje  pogorszenia  parametrów  inwestycji  i
zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja
cenowa  przedmiotu  zamówienia  ze  zmienionym  sposobem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i
zawarty aneks do umowy,

2. W przypadku zmian o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 podstawę zmiany umowy stanowić będzie protokół
konieczności sporządzony przez Strony. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub 7 nie wymagają aneksu
do umowy i są skuteczne z chwilą zaakceptowania przez projektanta lub inspektora nadzoru.

3. Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek Zamawiającemu na co
najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie
uzasadnionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać
uzasadnienie i być udokumentowany.

4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowić bezwzględnego zobowiązania
Zamawiającego  do  dokonania  zmian,  ani  nie  może  stanowi   podstawy  roszczeń  Wykonawcy  do  ich
dokonania. 

5. Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego
wykonawcy w następujących okolicznościach i na zasadach:
1) w  przypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  lub  podatku  akcyzowego  –

wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie od dnia wejścia w życie nowej stawki tego podatku;
2) w przypadku zmian:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalanych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają
wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed
jak i po zmianie) pracowników świadczących pracę:
1) wraz  z  określeniem części  etatu,  w jakim wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane  z  realizacją

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. a, lub

2) wraz  z  kwotami  składek  uiszczanych  do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych/Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem części etatu, w
jakim  wykonują  oni  prace  bezpośrednio  związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit.
b, lub

3) wraz z kwotami wpłat finansowanych przez Wykonawcę do pracowniczych planów kapitałowych przed
i po zmianie - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 lit. c.

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z  realizacją zamówienia.  Podstawą do zmiany wynagrodzenia  będzie wskaźnik wzrostu  cen
produkcji  budowlano  –  montażowej,  publikowany  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w
Biuletynie Statystycznym. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie
wskazany  przez  Zamawiającego  inny,  najbardziej  zbliżony,  wskaźnik  publikowany  przez  Prezesa  GUS.
Wynagrodzenie  będzie zmienione (podwyższone lub obniżone) w przypadku,  gdy łączna wartość  zmian
wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, obliczana począwszy od 7 pełnego miesiąca
kalendarzowego  okresu  obowiązywania  umowy,  przekroczy  2  %.  Zmiana  wynagrodzenia  nastąpi  o
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nadwyżkę  ponad  2  %  wzrostu  wskaźnika.  Maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  nie  może
przekroczyć  5  % ceny oferty.  Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  dotyczy  kwot  płatnych  po  nastąpieniu
nadwyżki. Wynagrodzenie będzie zmienione do czasu, w którym łączna wartość zmian wskaźnika przekracza
2 %. W przypadku utrzymywania się  wskaźnika poniżej  limitu,  o którym mowa powyżej  lub spadku w
trakcie okresu realizacji robót poniżej tego limitu, obowiązuje wynagrodzenie wskazane w ofercie. Zmiana
wysokości  wynagrodzenia  opisana  w niniejszym  ustępie  nie  wymaga  aneksu  do  umowy  i  następuje  w
przypadku ziszczenia się powyższych warunków, jednakże strona powołująca się na zmianę niezwłocznie
informuje  o  drugą  stronę  o  zaistnieniu  podstaw  do  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  oraz  wykazuje
okoliczności potwierdzających zmianę i przedkłada kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia.

8.  Jakiekolwiek  zmiany  i  uzupełnienia  w  niniejszej  umowie  wymagają  pod rygorem nieważności  pisemnej
zgody obu stron w formie aneksów, z wyjątkiem przypadków wprost przewidzianych w umowie.

§ 12
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty. Terminy te będą liczone od dnia
podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

2. Wykonawca w czasie trwania gwarancji dokona na własny koszt przeglądów gwarancyjnych, w okresach
przewidzianych instrukcjami obsługi i gwarancjami na wykonanie czynności gwarancyjnych i serwisowych. 

3.  Zamawiający  powiadomi  wykonawcę  o  wszelkich  ujawnionych  usterkach  w terminie  5  dni  od  dnia  ich
ujawnienia.

4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  usterek  w ciągu  5  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  o
ujawnionych usterkach.

5. W przypadku niewykonania przeglądów i napraw gwarancyjnych w ustalonym terminie, zamawiający dokona
przeglądów i napraw we własnym zakresie. Wykonawca zostanie obciążony kosztami przeglądów i napraw
na podstawie sporządzonej kalkulacji.

6. Okres rękojmi wynosi 5 lat od dnia odbioru.

§ 13

Postanowienia końcowe
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 14 dni od

chwili zgłoszenia.                                                        
3.  Jeżeli  Zamawiający  odmówi uznania  roszczenia  lub nie  udzieli  odpowiedzi  na roszczenie  w terminie,  o

którym mowa w ust. 2. Wykonawca może zwrócić się do sądu powszechnego zgodnie z zasadami kodeksu
postępowania cywilnego.

4.  Sądem  właściwym  do  rozstrzygania  spraw  jest  sąd  powszechny  właściwy  miejscowo  dla  siedziby
Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.

6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze Zamawiającemu i jeden
Wykonawcy.

Zamawiający: Wykonawca:
Kontrasygnata Skarbnika:
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Załącznik nr 1 do umowy nr 272/…...../2021 z dnia ………2021 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINASOWY
Zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”

INWESTOR: Gmina Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
Lp. Element robót Transza I

(20%)
Transza II

(20%)
Transza III

(20%)
Transza IV

(40%)
Ogółem
(netto)

….. 2021 r. ….. 2021 r. ….. 2021 r. po
zakończeniu

robót
1. Budynek  SUW  –  roboty

przygotowawcze  i
rozbiórkowe

2. Budynek  SUW  –  roboty
ziemne

3. Budynek  SUW  –
fundamenty i kanały

4. Budynek  SUW  –  roboty
budowlane

5. Budynek  SUW  -
docieplenie

6. Budynek SUW - dach

7. Ogrodzenie

8. Dojścia i dojazdy

9. Instalacje  elektryczne
pomieszczeń
technologicznych

10. Instalacje  elektryczne
magazynu

11. Instalacje  elektryczne
technologiczne
wewnętrzne

12. Linie kablowe

13. Instalacja  odgromowa  i
uziemiająca

14. Zasilanie awaryjne stacji

15. Ujęcie

16. Obudowy studni

17. Kolektory

18. Sieci  wodno-
kanalizacyjne zewnętrzne

19. Osadnik popłuczyn

20. Zbiorniki wyrównawcze

21. Instalacje sanitarne SUW -
chlorownia

22. Instalacje  sanitarne  SUW
– instalacje wod.-kan. c.o.
i osuszania

23. Instalacje  sanitarne  SUW
–  kanalizacja  popłuczna
wewnętrzna
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24. Technologia

Razem

Słownie: ……………………………………………………………………………………………..

Zamawiający: Wykonawca:
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